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UMOWA DT vovviietriinrrrnensssesssssanssns

awdrta WwiChelnnie Wl oo aimminarsaias r., pomigdzy:

Gming Chelmno z siedzibg w Chelmnie, 86-200 Chelmno; ul. Dworcowa 1, NIP 875-10-64-
832; REGON 871118490 zwanym dalej ..Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Krzysztofa Wypija— Wojta Gminy Chelmno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Doroty Kowalskiej

zwanym w dalszej czgsci umowy ,Zamawiajacym”

a

spolka pod firmg ,...” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

.......... s rerenieeieennn.. (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru  Sadowego pod mnumerem KRS ... NIP ...................., REGON
.......................... 5 zwang dalej »Wykonaweg”, reprezentowang przez

.......... '/reprezentowana przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego

zalacznik nr 3a do umowy?,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqgca dziatalnos¢ gospodarczg:

PAnig/Pameml coosssconsmomeonmnnsanens , legitymujaca/-ym si¢ dowodem osobistym seria
1 BUIEE e i PESELE  cossusmsesaeiiii , zamieszkala/-ym pod adresem
............... veeerenses, prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ....................
Z SIEdZIbE W oviinanins savmns (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ....................
(Wpisac adres)  NIP' coveiwn svsanisvs w RBGON: csmmmmsvass , zwana/-ym dalej ,,Wykonawce3g”,
reprezentowana/-ym PIZEZ  sssveisassinisesnviaiveiis dzialajaca/-ego na  podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zalgcznik nr 3a do umowy?,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spéiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§ L.
(Oswiadczenia Stron)

1. Strony o$wiadczaja. ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 1. poz. 1843).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktorej
mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) oraz
ust. 5 pkt 1) tej ustawy.

§2
(Przedmiot umowy)

Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi gminnej

w Klamrach o dlugosci 0,386 km.

1. Szczegolowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostal okreslony w zalaczniku
nr 1 - Dokumentacji Technicznej (udostepnionej w trakcie postepowania przetargowego
Wykonawcy w wersji elektronicznej, jako zal. nr 1 SIWZ, zdeponowanej na plytach
CD/DVD u Zamawiajgcego | przekazywanej w wersji papierowej Wykonawcy
w I egzemplarzu), w sklad ktorej wehodza:

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR),

¢) Przedmiar robét , oraz w wymogach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia (SIWZ) 1 niniejszej umowie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Dokumentacja Techniczng, przedmiarami
robot, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag,
a takze zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma
dostep do niezbednego sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa.
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki
budowlanej i wspdlczesnej wiedzy technicznej. obowigzujacymi polskimi normami,
z materialéow odpowiadajacych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska
i przepisami o odpadach.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sa podane przykladowo

i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
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standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy lub urzadzenia réwnowazne, lecz
o parametrach technicznych 1 jako$ciowych takich samych lub lepszych, ktorych
zastosowanie w zaden sposOb nie wplynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory zastosuje
urzadzenia lub materialy réwnowazne be¢dzie obowiazany wykazaé w trakcie realizacji
zamOwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia 1 materialy spelniaja wymagania
okreslone przez zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowane materialy 1 urzadzenia przed ich
wbudowaniem.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru rob6t nie podaja w sposob szczegdlowy technologii wykonywania robot lub
wykonania okre$lonego elementu przedmiotu umowy, badz tez w ocenie wykonawcy nie
precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materialow, Wykonawca zobowigzany jest
do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego.
Zamawiajacy odpowie na pi$mie niezwlocznie po otrzymaniu zapytania od Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiOR 1 wplynie to na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczna, zawarta
z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy W oparciu
o dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostgpni¢ czg$¢ placu
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budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe roboty budowlane rownolegle
z zamOwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.
Opisujac  przedmiot zamoéwienia przez odniesieniec do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych,
o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujac dokumentacje¢ projektowa powinien
zalozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 pzp
uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub rownowazne".
§3

(Terminy realizacji)
Przedmiot zamowienia Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w  terminie
do 29.05.2020 r.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi w terminie do 3 dni od daty podpisania
umowy.
Zakonczeniem robot w terenie jest wykonanie wszystkich robot budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg techniczng, umowa, zaleceniami Zamawiajacego zgloszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.
Dniem zakonczenia robot jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy,
informujacy o gotowo$ci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowa zostaty wykonane
— pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajacego terminie wskazanym w § 10
ust. 4 pkt. 5.
O czym Wykonawca informuje Zamawiajacego na piSmie w tym samym dniu.
Na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach), zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty i §wiadectwa dopuszczajace do stosowania
uzytych przy realizacji materialow budowlanych.
Na dzien odbioru koncowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi prébami i badaniami oraz z protokotami przyj¢cia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegélnych gestorow oraz
uwierzytelniong geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz z oswiadczeniem
geodety o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania

dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobg
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wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i1 kartografii oraz posiadajgca

odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Jezeli przedmiot zamowienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego

zgodnie z przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru robot 1 wyznaczy termin na ich

usuni¢cie. Za termin zakonczenia robdt uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu
zamoOwienia do odbioru po usunigciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy - pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajacego terminie wskazanym

w § 10 ust. 4 pkt. 5 (ktory stosuje si¢ odpowiednio).

§4
(Obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okre$lonego w § 8

zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlana, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa
1 warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 8, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza 1 placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w § 3 ust. 2.

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robot
zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami, w  szczegdlnodci  wygrodzenie
1 oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych

z podaniem rodzaju  zagrozenia, oraz dbanie o0 stan techniczny

1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
5) nadzor i1 przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepisOw przeciwpozarowych,
6) niezwloczne powiadamianie Inspektora nadzoru o:
a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktore moga mie¢ wpltyw na
stan zachowania drogi
7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie oplat za:
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a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy 1 zaplecza w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § &,

b) poboér wody dla potrzeb budowy i zaplecza w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 8,

9) pokrycie kosztow zwiagzanych z urzadzeniem 1 organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w  bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych,

15) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

16) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow 1 atestow na materialy
1 urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

17) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

18) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji.

19) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegoélng ostrozno$cia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

20) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostgpu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

21) przedkladanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;

przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczone;

Luu{
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za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, 1 jej zmian,

22) przedkladanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

23) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoOwienia W stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania,

24) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas
odbioru technicznego oryginalnych atestow 1 $wiadectw dopuszczajacych do
stosowania uzytych przy realizacji materialow budowlanych.,

25) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
uwierzytelnionej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowe;j.

26) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych.
O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce

pisemnie badZ mailem ze skanem pisma.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie

1.

Cywilnym za szkody wynikle na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawié
wszelkie szkody bedace nastgpstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy

1 wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec oséb trzecich,

ktora moze powstaé wskutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych
0sob, przy pomocy, ktorych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi
Zamawiajacego, w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztow
lub wydatkow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia pelnej kwoty szkody
poniesionej z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 4a
(Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spolecznej)

Wobec przyjgcia przez Zamawiajacego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy
Prawo zamoéwien publicznych klauzuli spolecznej (opisanej w pkt. 3.6 SIWZ) Wykonawca
przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest zatrudnia¢ na
podstawie umowy o pracg¢ osoby $wiadczace prace zwiazang z wykonywaniem prac

fizycznych przy realizacji robot budowlanych.

A5\ i
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2.

3.

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowiazany jest do zlozenia

pisemnego o$wiadczenia o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1.

Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia wraz z faktura VAT pisemnego o$wiadczenia

o wykonaniu obowiazku okre$lonego w ust. 1.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w/w 0sob w zwiazku z realizacja

zatrudnienia, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za

a) kazdy stwierdzony przypadek wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1
przez osobg niezatrudniong na podstawie umowy o prace (z wyjatkiem sytuacji
dopuszczonych w siwz) w wysokosci 5.000 zi,

b) za kazdy przypadek nieprzedstawienia w terminie informacji o ktoérych mowa
w ust. 2 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
opoznienia.

Zamawiajagcy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowa Inspekcje Pracy celem

przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1 sa

zatrudnione na podstawie umowy o prace.
§5
(Podwykonawcy)

Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktorej mowa w art. 647 KC oraz art. 647" k.c.)

postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane

z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego

Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejScia na teren budowy i1 rozpoczecia

prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢

bedzie sprzeczna z trescig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca). Nadto umowa

z podwykonawcg:

a) nie moze zawieraC postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
platnosci za roboty wykonane przez Podwykonawceg, czy stanowiacych o tym, ze
odbiory robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot
w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej

w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji.

,.‘j/ suld

Zat. nr 8 do SIWZ - Wzor Umowy Strona 8 zva




2.

¢) winna zawieraé postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robot - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajacego
Z niniejszej umowy).
Wykonawca z  wyprzedzeniem przed planowana data rozpoczgcia  robot
podwykonawczych zobowigzuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego siedzibie
projektow uméw z podwykonawcami (a takze projektow ich zmian) wraz z peilna
dokumentacjg finansowo rzeczowg dotyczaca tych robot. Projekt umowy musi okre$lac:
zakres robot, jaki bedzie wykonywal Podwykonawca, termin ich wykonania,
wynagrodzenie, nadto termin platnosci, nie diuzszy anizeli 30 dni od dnia dorgczenia
faktury podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robot podwykonawczych,
a jednoczesnie umozliwiajacy przedlozenie Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglednia¢ termin, o ktorym mowa w ust. 8 ).
Do przedktadanych projektow umoéw z podwykonawcami/ projektow ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo zlozy¢
w formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tres¢ jest bezwzglednie wiazaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcow.
Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni od dnia ziozenia sprzeciwu lub
zastrzezen przez Zamawiajacego - do przedlozenia Zamawiajacemu projektu poprawione;j
umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu
lub zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany
lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca
bez zgody Zamawiajagcego 1 w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do
umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie 2z postanowieniami ust. 3,
Zamawiajacy jest zwolniony 2z odpowiedzialnoSci za zaplat¢ wynagrodzenia
podwykonawcy.
Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane s3 przez
niezgloszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy
z terenu robot. Niezaleznie od tego Wykonawca begdzie w petni odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byly to dzialania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody

i /lub zwolni od odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego przejmujgc na siebie obowigzek

s
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10.

naprawienia osobom trzecim szkéd spowodowanych dzialaniem/ zaniechaniem
podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow.

W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawcg z dalszym podwykonawca) rowniez wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego (Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4,
zobowiazany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa
1 zgloszenia tego zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominigciem Wykonawcy)
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ stosowng zgode
Wykonawcy na zawarcie 1 treS¢ projektowanej umowy w zakresie dalszego
podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda
Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢ zalacznikiem do tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad
okreslonych w ust. 1-4 powyzej), przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem Kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo robot budowlanych wraz
zalacznikami

- w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
przediozonej poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
podwykonawczej, ktore) przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni - uwaza sig
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z kopia protokolu odbioru robét
podwykonawczych w formie pisemnej o$§wiadczenia podwykonawcoéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcow wszelkich zobowiazan i platnosci oraz
o zrzeczeniu si¢ jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robot wykonanych przez podwykonawcow/
dalszych podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca bedzie przedkladal fakture
Zamawiajacemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushigi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 zi.

W przypadku kiedy zawarta umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy

lub uslugi w ramach zamowienia na roboty budowlane przewiduje termin zaplaty
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11.

12.

13.

14.

15.

wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg¢ kary
umowne;j.

Wykonawca os$wiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udzialu podwykonawcow badz z udzialem ponizej
wymienionych podwykonawcow (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS,

rodzaju i zakresu robot/* zakresu robot) na podstawie zaakceptowanych umow:

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytulu powierzonych im przez
Wykonawce robdt, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego
od Zamawiajacego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/
zastrzezonego w § 5 ust. 11 niniejszej umowy).
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a niezgloszonych mu podwykonawcow/ dalszych
podwykonawcéw robot objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego podwykonawcow zgodnie z § 5 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow oraz udostepni¢
kompletne dokumenty zwigzane z tym podwykonawstwem, tacznie z kopiami dowodéw
zaplaty na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodnos¢
z oryginalem. Wykonawca zobowigzuje si¢ 1 gwarantuje, ze terminowo i nalezycie
wykona platnosci na rzecz podwykonawcOw 1 nie narazi Zamawiajacego na
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z art. 143 ¢ PZP.
Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaplacenia podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - calosci poniesionej szkody,
w tym zwrotu catego wyplaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy.
§6
(Obowiazki Zamawiajacego)

Do obowigzkoéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) przekazanie placu budowy na podstawie protokolu w terminie do 3 dni od daty

/&JLM
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podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
koniecznosc,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczgciem robot dokumentacii,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 10) prawidlowo wykonanych robot po ich
zakonczeniu, w terminie 3 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgloszenia przez Wykonawcg przedmiotu umowy do odbioru,

5) zaplaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane 1 odebrane protokolarnie
roboty z zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5iust 10-11 ponizej.

§7
(Nadzér)

. Zamawiajacy wskaze inspektoréw nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
. Ze strony Wykonawcy obowiazki kierownika budowy wykonywac bedzie:
. Zmiana przez Wykonawce kierownika budowy, nie bedzie wymagac¢ zawarcia aneksu do
umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiajacego wraz z zalaczeniem
stosownych dokumentow po$wiadczajacych mozliwo§¢ sprawowania funkcji zgodnie
z Prawem budowlanym.
. Zmiana przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie bedzie wymagac
zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy wraz
z zalgczeniem stosownych dokumentow poswiadczajacych mozliwos¢ sprawowania
funkcji zgodnie z Prawem budowlanym.
§8

(Wynagrodzenie Wykonawcy)
Za wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 2 oraz za wszystkie
materialy 1 $rodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja kosztorysowe wynagrodzenie w lacznej
wysokoS$ci brutto ................ b (OWIE oo smsvmssvs i, ztotych brutto).
Podstawg do wystawienia faktury Kkoncowej bedzie protokol odbioru robot
(podpisany bez uwag) i kosztorys powykonawczy.
W wynagrodzeniu okreSlonym w ust.] mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, okre§lone w ofercie Wykonawcy - stanowigcych odpowiednio

zalacznik nr 2 do umowy.
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4.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacj¢ przedmiotu
umowy okre$lonego w § 2, z materialami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania
gruntow, nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem
dokumentacji powykonawczej.

Rozliczenie za wykonane roboty odbgdzie si¢ jedng fakturg, ktora Wykonawca moze
wystawi¢ po protokolarnym odbiorze koncowym, zgodnie z treScig § 10 ust.4 pkt 15,
przedmiotu umowy i potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad w formie pisemnej przez
Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 1 8, zasady
rozliczen okreSlone w § 8 ust. 8 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyplata
wynagrodzenia Wykonawey nastapi po dokonaniu koncowego odbioru robot
i ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, Ze wcze$niej ustanie przyczyna wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia — umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogow
Zamawiajacego i uzyska jego akceptacje/ przedlozone zostang kompletne dokumenty
wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

Fakture nalezy zlozy¢ w ciaggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru, ktéra bedzie
wystawiona na:

Gming¢ Chelmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chelmno

NIP 875-10-64-832;

Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbgdnych
dokumentow. Za date zaptaty Strony uznaja datg¢ wyptywu srodkéw pienigznych z konta
Zamawiajgcego po zlozeniu przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Nalezno$¢ za wykonane prace platna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

10. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwos¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajgcie stanowiska w sprawie) - uwag

dotyczacych wysoko$ci / zasadno$ci Zadane) zaplaty.

Y5\
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11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu
umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogow
§ 5 niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 ' kc) - w oparciu o otrzymane
odrgbnie stosowne upowaznienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio
Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez
Zamawiajacego kompletnych dokumentow rozliczeniowych dotyczacych niezaptaconego
przerobu robot. Powyzsza bezposrednia zaplata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy ze zobowiazania zaplaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysokosci zaplaconej kwoty.

§9
(Cesja)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci oraz praw 1 obowiazkow

wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawcg na rzecz osob trzecich bez zgody

Zamawiajacego.

§ 10
(Odbior)

1. Zamawiajacy bedzie stosowal nastgpujace odbiory: odbiory robét zanikajacych, odbiory

koncowe.

2. Odbiory robdt zanikajacych dokonywane begda przez inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

3. Odbior koncowy nastapi po wykonaniu robot budowlanych okreslonych w § 2 ust. 1

4. Procedura przeprowadzenia odbioru koncowego:

1) Wykonawca zglasza na pismie gotowo$¢ do odbioru robot oraz wpisem w dzienniku
budowy.

2) Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza, opisana 1 skompletowanag w dwoch egzemplarzach,

w tym uwierzytelniong inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

|
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c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) oéwiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami i normami,

e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

f) pozostale dokumenty w szczego6lnos$ci autoryzacje 1 deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgloszonych przez
Wykonawce do odbioru wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdéwienia, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia ich do
odbioru przez Wykonawce.

4) Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajacy ich gotowos$¢ do
przeprowadzenia odbioru koficowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynno$ci odbiorowych, o ktérych mowa w ust 4 pkt 5,

5) Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie 3 dni od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos$¢ do odbioru
przez Zamawiajacego wykonanych robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
zaméwienia w ramach danego zadania.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru,

7) Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot, ktory powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

8) Zamawiajacy w trakcie czynno$ci odbioru sprawdzi kompletno$¢ 1 jakos¢ wykonanych
robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é w odbiorze osobiScie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do

zgloszenia swoich uwag i wnioskow w stosunku do wyniku odbioru.
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10) Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupelni 1 poprawi niezwlocznie
w trakcie czynnosci odbiorowych.
11) Jezeli w czasie trwania czynno$ci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego ujawnionych wad, usterek lub brakow, Zamawiajgcy
odméwi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunigcia i kolejny termin odbioru
koncowego, ktéry bedzie si¢ wigzal z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie
terminu wykonania robot.
12) W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.
13) W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych si¢ usuna¢ Zamawiajacy ma prawo
zazadaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy, gdy wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie
przedmiot umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.
14) Jezeli przedmiot zamowienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego
zgodnie z przeznaczenie Zamawiajacy nie dokona odbioru robot i wyznaczy termin na
ich usunigcie. Za termin zakonczenia robot uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu
zamoOwienia do odbioru po usunigciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy - pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiajgcego terminie wskazanym
w pkt. 5 (ktory stosuje si¢ odpowiednio).
15) Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, po usunigciu przez Wykonawcg
wad i usterek, uzupelnieniu wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy
(nie majgcy zadnych usterek/zastrzezen).
16) Od daty, w ktorej zakonczy sie¢ odbior koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec
termin gwarancji jakos$ci 1 rgkojmi za wady.
17) W przypadku opéznien w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
reckojmi i gwarancji Zamawiajacy moze w ramach wykonania zastgpczego usunac je na
koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotows
trzeciemu.
§11
(Kary umowne/odstapienie od umowy)
1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaplaci

Zamawiajgcemu kar¢ umowna:
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1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uptywie terminu
okre$lonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8
ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po uptywie terminu
Wwyznaczonego na usunigcie wad,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
4) ponadto kar¢ umowna w wysokosci 5.000 zl (stownie: pig¢ tysigcy zlotych), z tytutu:
a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub
projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno§é¢ z oryginalem kopii umowy wraz
z zatacznikami z podwykonawca lub jej zmiany;

c) braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

- za kazdy taki przypadek

. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje

mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach przewidzianych

w Kodeksie Cywilnym.

. Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od umowy (w ciagu 30 dni od

dnia powzigcia informacji o podstawie odstgpienia) z winy Wykonawcy ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku:

1) wykonania robét niezgodnie 2z obowigzujagcymi warunkami technicznymi
1 niedokonania ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez
Zamawiajacego (pisemnie lub elektroniczng poczta- skan pisma);

2) wykonania robo6t niezgodnie z umowa lub dokumentacja bez akceptacji inspektora
nadzoru 1 nieprzystgpienia do ich wlasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom)
bez zgody Zamawiajacego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli
spolecznej, zawarte] w §4a umowy;

3) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

Ly
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4) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
mu wykonanie umowy;
5) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie op6znia si¢ z platnosciami na rzecz swoich
podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do terminu platnosci wynikajacego
z faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcow i dorgczonych Wykonawcy
i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajacego;
W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na
wlasny koszt protokol zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia,
zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez
Strony.
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy, na podstawie
protokotu zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w § 8 ust.] umowy.
§12
(Gwarancja/rekojmia za wady)
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy na okres
............. miesiecy (wynikajgcy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krotszy niz 36 i nie
dluzszy niz 60 - miesigcy), liczony od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy, a nadto réwnolegle biegnacej rekojmi za wady na okres tozsamy z okresem
gwarancjitj .... msc.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawcg na pismie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajacego terminem jej usunigcia, z zastrzezeniem, iz zadajgc usunigeia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.
Okres gwarancji jako$ci i rekojmi ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od
zgloszenia usterki przez Zamawiajacego do usunigcia wad i napraw gwarancyjnych dla

czesci naprawianej.

/(}/‘-‘; "ri\._d."
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Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg
wigzace dla Wykonawcy.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rgkojmi za wady i gwarancji jako$ci do kazde;
z wady z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nic moze odmowi¢ usunigcia
wad ze wzgledu na ich koszt.

§13
(Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. ... zt (stownie:

.............................................. ¥ W TORNIE wenpaeiasvsisseses DA OKTEE
trwajacy diuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowiazanie.
Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrécone w ciggu
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i1 uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 shuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie rekojmi za wady. Rekojmia za wady wynosi 60 miesigcy od dnia odbioru
niezaleznie od okresu udzielonej gwarancji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciagloéci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (1. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843).
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
§ 14

(Zmiana umowy)
Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zaméwien publicznych (zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) — przewiduje réwniez
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu

spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajgcego, ktore

sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli pierwotnie to
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2)

przewidzial Zamawiajagcy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania

przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) stwierdzenie wad lub brakow dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

b) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegdlnych robét z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

c) konieczno$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegolnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materialowych),

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

mozliwa bedzie w przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonywania calosci lub

czesci robot na skutek okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcey, w szczegolnosci

takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robot
zgodnie z technologia ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu
w okresie marzec - maj),

b) przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypalami/ niewybuchami, konieczno$¢
wykonania wykopalisk archeologicznych).

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak peilnego dostepu do terenu budowy, inne
przyczyny zawinione przez Zamawiajacego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powddz, lub inne kataklizmy bedgce nastgpstwem
zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie si¢ trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

f) koniecznoé¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian
sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu
realizacji przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub  dodatkowych w  zakresie

niezbednym do prawidlowego wykonania oraz zakofczenia przedmiotu umowy,
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3)

h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizac)i
inwestycji,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktdre spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawcg opdznienie/ przeszkod¢ w prowadzeniu robot,

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwiazania oferta (w szczegdélnosci: w wyniku przedhuzajgcego si¢ postgpowania
przetargowego czy mozliwych 1 koniecznych dzialafh zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych na inwestycj¢ - o czas jaki
minal od uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a — 1 bedzie

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta

sprawujacego nadzoér autorski wystapienia w/w okoliczno$ci uzasadniajgcych
wstrzymanie robot, z okre$leniem okresu wstrzymania robot wplywajacego na zmiang
terminu i1 sporzadzenie protokolu koniecznosci — zatwierdzonego przez

Zamawiajacego, oraz podpisane aneksy do umowy.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji
uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do
dokumentacji projektowej zmian, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (1.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.). Zmiany
beda mozliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego
i bedzie wynikala ze zmian ustaw lub rozporzadzen regulujacych realizacjg
przedmiotu zamoéwienia lub bedzie niezbgdna ze wzgledu na koniecznosS¢
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z przysztym sposobem
uzytkowania.

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji
projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbgdne do
wykonania przedmiotu zamdéwienia, mozliwa bgdzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamoéwieh. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia wynikajaca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona
zostanie zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 3 ponize;.
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Zal. nr 8 do SIWZ - Wzér Umowy Strona 21 z 23]




3. Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w  odniesieniu do  robot
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) — ustalona
zostanie wedhug nastgpujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci robot na podstawie przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaly w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do rozliczenia
robot zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda dane wyjSciowe do
kosztorysowania tj. ceny robocizny, materialow i sprzgtu nie wyzsze niz srednie ceny
wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartalu w danym roku, a w przypadku ich
braku, dla materialéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzg¢tu wg
kalkulacji wilasnej, naklady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w)
a w przypadku ich braku wg kalkulacji wlasne;.

4. Strona wnioskujaca o zmiang¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiang
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej.

5. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§15
(Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)

1. Wykonawca oS$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treSC ninigjsze] umowy,
a w szczegblnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos¢
wynagrodzenia, stanowia informacje publiczna w rozumieniu przepisow ustawy
o dostepie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z péin. zm.), ktora
podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawce (bedacego osoba fizyczna prowadzaca dzialalnos¢ gospodarcza)
informujemy, ze zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. 22016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.):

— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chetmno z siedziba

w Chelmnie, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chetmno,

— kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Chelmno jest mozliwy pod numerem

tel. nr. (56) 686 15 40,

ol
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3.
4.

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu realizacji umowy na podstawie
art. 6ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,
— Pani/Pana dane osobowe przechowywane begda przez okres niezbgdny do realizacji celu
przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa zgodnie z instrukcja kancelaryjna,
— posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratora dostgpu do danych osobowych,
ich sprostowania i ograniczenia,
— ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Urz¢du Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
— podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy jednakze odmowa podania
danych moze skutkowaé odmowa zawarcia umowy.
Wykonanie niniejszej umowy nie wiaze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiaze si¢ z dostgpem do
zasobow systemow informatycznych Urzgdu Gminy w Chelmnie.
§16

(Postanowienia koncowe)
Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zamdéwien publicznych”, ustawy ,Prawo
budowlane”.
Spory wynikajace z umowy rozpatrywa¢ bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zalgcznikow do umowy:

1
2.

Dokumentacja Techniczna (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2).

Oferta Wykonawcy.
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcji) (Imig i Nazwisko, funkcja)
(kontrasygnata Skarbnika)
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