Wéjt Gminy Chelmno Chetmno, dnia 23-04-2021r.
ul. Dworcowa 1
86-200 Chetmno

RBG.DR.271.5.2021.WS

Dnia 21-04-2021r. do tut. urzedu wplyneto pismo, z pytaniami dotyczacymi przetargu

,Przebudowa drogi gminnej nr 060153C Dorposz Chelminski - Podwiesk”
W zwiazku z powyzszym przekazuj¢ Panstwu odpowiedzi na skierowane do nas zapytania.

1.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyl do SIWZ calg
dokumentacje projektows i techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu
zamoOwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunkow realizacji zamoéwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw
istotnych dla oceny warunkdw realizacji inwestycji nie obciazy Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacy zalaczyl calg i kompletna dokumentacj¢ techniczna. Brak
jakichkolwiek dokumentéw nie obciagzy Wykonawcy.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi
w celu wykonania zamoéwienia, ktére zachowuja waznos$¢ na okres wykonywania
zadania, a skutki ewentualnych brakéw nie obcigzajg Wykonawcy oraz zostang
uzupelnione przez Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajacy posiada dokumenty zezwalajgce na realizacj¢ inwestycji.
Ewentualne braki nie obciaza Wykonawcy oraz zostana uzupelnione przez
Zamawiajacego.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przysluguje prawo
dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane w zakresie catego terenu zgodnie
z wymaganiami SIWZ, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w
tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacemu przysluguje prawo dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane w zakresie calego terenu. Ewentualne braki nie obciaza
Wykonawcey.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany
caly teren budowy, obejmujacy wszystkie niezbedne dzialki, na ktérych zgodnie z
decyzja administracyjng przewidziano prowadzenie robdt drogowych, a ewentualny
koszt zajecia pasa drogowego nie obcigzy Wykonawcy.

Odp. Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caly teren budowy.
Ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obciazy Wykonawcey.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych
robt w czasie przejecia placu budowy przez Wykonawece.

Odp. Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych robét w czasie przejecia
placu budowy przez Wykonawcg.
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Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujeta
w przedmiarze robét, obowigzek i1 koszt usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci
oraz o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia ww. kolizji Zamawiajacy, wydhuzy
termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniatych okolicznosci.

Odp. W przypadku napotkania kolizji z siecia nieuj¢ta w przedmiarze robot,
obowiazek i koszt usuni¢cia kolizji spoczywa na gestorze sieci. W przypadku
wystapienia ww. kolizji Zamawiajacy, wydluzy termin realizacji inwestycji
stosownie do zaistnialych okolicznosci.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledéw w
zakresie opisu przedmiotu zamowienia okreslonego w SIWZ wraz z zalacznikami,
stanowigcych podstawe wyceny oferty, z ktérych wynika konieczno$¢ wykonania
dodatkowych robot, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odp. W przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu przedmiotu
zamoéwienia okreslonego w SWZ wraz z zalacznikami, stanowigcych podstawe
wyceny oferty, z ktérych wynika konieczno§¢ wykonania dodatkowych robét,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia
ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu
Zamawiajacy bedzie wykorzystywat tresé/zawarto$é udostepnionych przedmiarow.
Odp. Przedmiar ma charakter pomocniczy przy realizacji inwestycji.

Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zamdwienia (z podzialem na
czesci) jaka ustalit Zamawiajgcy na prace bedace przedmiotem postepowania
przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub
innych opracowan).

Odp. Wartosci szacunkowej zaméwienia zgodnie 2z  Kkosztorysem
wynosi 809 680,35 PLN.

Wykonawca wnosi o podanie ,,orientacyjnej wartosci zaméwienia” (z podzialem na
czesci) jaka przyjeto na wykonanie prac w planie postepowan o udzielenie zamowienh
na podstawie Art. 13a. Prawa Zamowien Publicznych lub przestanie $ciezki dostepu do
w/w dokumentu.

Odp. Orientacyjnej wartosci zaméwienia jaka przyjeto na wykonanie prac
to 809 680,35 PLN.

Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkoéw budzetowych (z podziatem na czesci) jakie
Zamawiajgcy zabezpieczyl na prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego.
Odp. Srodki budzetowe zabezpieczone na wykonanie prac to 700 000,00 PLN.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na
posesje zostaly uzgodnione z wlascicielami przyleglych dzialek oraz ujete w
dokumentacji projektowe;.

Odp. Wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostaly uzgodnione
z wlascicielami przyleglych dzialek oraz zostaly ujete w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy OT, przedmiarami
a przekrojami poprzecznymi (rys. 4c) dotyczacej grubosci warstwy odcinajgcej na
zjazdach. W OT i przedmiarze wystepuje grubos$¢ Scm, natomiast na przekrojach
poprzecznych wskazano warto$¢ 10cm, prosze o doprecyzowanie grubosci warstwy
odcinajacej z piasku.

Odp. Grubosci warstwy odcinajacej na zjazdach nalezy wykonaé grubosci 10 cm.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy zgodnie z §4 ust.14 pkt.10 z Projektu Umowy -
»Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na wihasny koszt, dokona
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inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przyleglych oraz drog, tras dostgpu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcow takich drég lub urzadzen obcych lub
obiektéw budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji sporzgdza sie protokét. Inspektor
Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego
tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie protokohu.
Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt utrzymac istniejacy staly dostep do
wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przyleglych do Placu Budowy przez
caly okres trwania Robot. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytulu” ma
wkalkulowa¢ w koszt wykonania prac inwentaryzacje obiektéw przylegltych do
inwestycji?

Odp. Wykonawca winien wkalkulowaé¢ w koszt wykonania prac przedmiotows
inwentaryzacje obiektow przyleglych do inwestycji.

Wykonawca, zgodnie z §4 ust.14 pkt.10 z Projektu Umowy, wnosi o wskazanie
odlegtosci od inwestycji, ktora bedzie definiowad obiekty podlegajace inwentaryzacji.

Odp. Nalezy wykona¢ w/w inwentaryzacj¢ obiektéw maksymalnie 5,0m od
inwestycji.

Wykonawca, zgodnie z §4 ust.14 pkt.10 z Projektu Umowy, wnosi o wyjasnienie czy
inwentaryzacja obiektéw oprécz opisu i zdje¢ samego obiektu, ma rOwniez zawieraé
opis i zdje¢cia poszczegblnych pomieszczen owego obiektu?

Odp. Nie ma koniecznosci inwentaryzowania poszczegélnych pomieszczen
obiektow.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze warunki gruntowo-wodne, przedstawione w OT
odzwierciedlajg stan faktyczny, tj. podloze zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej — grunt klasy G1, a takze potwierdzenie, ze zaprojektowane konstrukcje
nawierzchni wraz z istniejagcym podtozem spelniajg warunek mrozoodpornosci.

Odp. Warunki gruntowo-wodne, przedstawione w OT odzwierciedlaja stan
faktyczny. Podloze zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — grunt Kklasy
G1. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni wraz z istniejacym podlozem
spelniaja warunek mrozoodpornosci.

Zgodnie z OT do PB na przebudowe drogi gminnej nr 060154C Dorposz Chelminski —
Podwiesk oraz przedstawionych w nim podstaw opracowania, Wykonawca zwraca si¢
o przekazanie dokumentu zwigzanego dotyczacego rozpoznania podtoza gruntowego.

Odp. Zostala przeprowadzona wizja lokalna podczas ktérej dokonano
rozpoznania podloza gruntowego.

Zgodnie z SST D.02.01.01 oraz D.02.03.01, Wykonawca wnosi o0 sprecyzowanie czy
nie wystgpujaca w przekrojach poprzecznych ani opisie technicznym do PB -
geowloknina drenarsko-separacyjna opisana w pkt.2.1 powyzszych specyfikacji, ma
zosta¢ wbudowana? Jezeli tak prosze o zaktualizowanie projektow o ww. sortyment a
takze wskazanie pozycji przedmiarowej w ktorej ilos¢ prac odzwierciedla¢ bedzie
rzeczywisty zakres do wykonania. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie w ktérych
miejscach owa geowloknina ma zosta¢ wbudowana, prosze podaé¢ konkretng ilo$¢
przedmiarows.

Odp. Okreslona w specyfikacji geowloknina drenarsko-separacyjna nie ma zosta¢é
wbudowana.
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Zgodnie z SST D.02.01.01 oraz D.02.03.01, Wykonawca wnosi o potwierdzenie,
ze geowlOknina drenarsko-separacyjna ma spetnia¢ wymagania takie jak przedstawione
w pkt. 2.1 powyzszych specyfikacji.

Odp. Nie dotyczy.

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odp. Wymagany okres gwarancji na oznakowanie poziome — min. 3 lata zgodnie
z dokumentacja przetargowa.

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w oferowanej cenie nalezy ujaé pielggnacje
zieleni? W przypadku odpowiedzi twierdzacej wnosimy o okreslenie czasu pielegnaciji.
Odp. Inwestycja nie obejmuje pielegnacji zieleni.

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie ilosci znakéw pionowych, wystepuje rozbieznosé
pomie¢dzy OT a projektem SOR.

Odp. Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku drogi jest istniejaca. Z opisu
technicznego wynika, ze nalezy wymienié trzy znaki. Pozostale okreslone w SOR
s3 istniejgce i nie wymagajq wymiany.
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