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WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Różnowo, Gmina Chełmno w Powiecie 
Chełmińskim – woj. Kujawsko – Pomorskie. Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów 
przetargowych i jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.2.Zakres robót objętych ST 
 

1. Wytyczenie trasy budowanej sieci wodociągowej  
2. Wykonanie prac ziemnych 
3. Montaż instalacji wodociągowej  
4. Zasypanie wykopów 
5. Oznaczenie trasy 

 
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania robót 
z sztuką budowlaną orz Polskimi Normami 
 
1.4.Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty przekazania placu budowy do dnia wydania przez Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego 
potwierdzenia zakończenia robót wraz z likwidacją zaplecza. Wykonawca powinien utrzymywać 
roboty do czasu ostatecznego lub częściowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru. 
Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym stanie, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast 
zatrzymać roboty lub zatrudnić podwykonawcę na koszt wykonawcy. 
 
1.5.Uprawnienie Kierownika Budowy  
 
 Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowanie jednoczesne prowadzenie robót 
budowlanych. 
 
 
Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

1) protokolarne przejęcie od inwestora o odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze  
znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 
przyrodniczego i kulturowego; 

2) prowadzenie dokumentacji budowy; 



3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 
budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony     
      zdrowia: 

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót  
budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 
jednocześnie lub poszczególnych kolejno; 

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów: 

    3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót        
          budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach z zakresu     
          bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
   3c) wprowadzenie niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z   
          postępu wykonywanych robót budowlanych; 
   3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom     
          nieupoważnionym; 

4) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącego wstrzymania robót 
budowlanych z powodu wykonania ich niezgodnie z projektem; 

6) realizacja zleceń wpisanych do dziennika budowy; 
7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych przed 
zgłoszeniem obiekt budowlanego do odbioru; 

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz 

uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także 
przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art.57 ust. 1 pkt 2 Prawa 
budowlanego. 

  
1.6.Uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
 

1) reprezentowanie inwestora na budowę przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczanie do stosowania w budownictwie; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

 
       Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 
 

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 
badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowód dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 



2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwe wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

 
1.7.Dokumentacja 
 

Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego przedmiotową dokumentacje w postaci 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz projektami budowlanymi. 

 
1.8.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w technologii wykonania robót dekarskich oraz PN . 

 
1.9.Koordynacja dokumentów 
 
Przedmiar robót i wszystkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, 
są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych 
dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało one we wszystkich dokumentach. 
Wykonawca nie może wykorzystają korzyść wiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej . 
W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o 
tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wprowadzi niezbędne 
zmiany lub uzupełnienia. 
 
1.10.Przekazywanie terenu budowy 
 
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
b) Przekazywanie istniejących obiektów winno być dokonane na podstawie komisyjnego przeglądu 
przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy, stwierdzającego zakres wykonanych 
dotychczas robót i stan techniczny obiektu. Z przeglądu tego sporządza się protokół. Koszty związane 
z dokonaniem tego przeglądu poniesie Wykonawca. 
 
1.11.Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
 
1.12.Dokumenty laboratoryjne 
 
Wyniki badań laboratoryjnych, Deklaracje Zgodności i Aprobaty Techniczne materiałów, orzeczenia 
jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań kontrolnych Wykonawcy będą gromadzone na 
budowie w formie Operatu Kolaudacyjnego i będą udostępniane na każde polecenie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Jeśli Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego wyrazi życzenie otrzymania kopii dokumentów laboratoryjnych, to Wykonawca 
zobligowany jest do przekazywania dodatkowych egzemplarzy tejże dokumentacji Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 
1.13.Przechowywanie dokumentów budowy 
 

a) Dokumenty budowy powinny być przechowywanie przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

b) Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem 



c) Zaginięcie Dziennika Budowy, związanym z celowym ukryciem dowodów, 
mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia 
powinno spowodować powiadomienie właściwych organów. 

 
 
1.14.Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
 
Przestrzeganie prawa 

a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 
zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, w tym Prawo 
Budowlane, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na 
sposób przeprowadzenia robót. 

b) W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione w punkcie a). 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

a) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz prywatnej. 

b) Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca  na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

c) Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne 
o prowadzonych robotach. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie 
wymienionych robót. 

d) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki 
mające na celu zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji Robót 

e) W sytuacji przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą  właścicielem instalacji, a także Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu  powstałej awarii z odpowiednimi 
służbami specjalistycznymi. 

f) Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i 
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy zastaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

g) Wykonawca będzie usuwa na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naprawę i koszty naprawy dróg dojazdowych 
uszkodzonych ruchem budowlanym. 

 
Ochrona środowiska w czasie prowadzenia Robót 
 

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

b) Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem 

zbiorników wodnych pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemicznymi oraz 
innymi szkodliwymi substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 



 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robót. 

c)   Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji Robót, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
1.15.Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  
 

a) Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych 

b) Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

c) Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte Umową. Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
automatycznie uwzględnione w stawce jednostkowej Robót objętych Umową. 

 
    1.16. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy (w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, w magazynach i składach) oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
ppoż. i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.17.Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość znika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Zródła zaopatrzenia w materiały 
 

a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę za źródeł 
przez niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, aby 
umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem Robót. 

b) Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora. 
c) Jeżeli materiał z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o 

niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w 
materiały 

d) Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów o takich samych właściwościach 
technicznych co wymienione w kosztorysie ślepym. 

 



2.2.Kontrola materiałów 
 
Wszystkie materiały przewidziane do zużycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót 
podlegać kontroli, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu nie 
zadawalającej jakości. 

a) Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badane materiały, bez zgody Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o 
niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 

b) Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, i pod nadzorem Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać 
personel  przeszkolony w zakresie pobierania próbek. 

 
2.3.Deklaracje Zgodności, Aprobaty Techniczne i Orzeczenia 
 
Produkty przemysłowe, prefabrykaty powinny posiadać Deklaracje Zgodności z odpowiednimi 
normami. Deklaracje te powinien wstawić producent materiału, który poprzedza je własnymi 
badaniami. Wykonawca zaś zobligowany jest do przedstawienia tych deklaracji Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego do akceptacji. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę może 
dopuścić do użycia materiały posiadające Deklarację Zgodności z wymaganiami normy. 
W przypadku wykorzystania materiałów lub produktów, do których nie odnosi się żaden polski 
normatyw, wymagana jest Aprobata Techniczna dopuszczająca materiały lub produkt do stosowania w 
budownictwie. W przypadku, gdy producentem materiału jest Wykonawca, należy Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego przedstawić Orzeczenie z badań tego materiału, wykonane przez 
laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium (na koszt Wykonawcy) 
 
2.4.Przechowywanie materiałów 
 

a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem  
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

b) Składowanie materiałów może odbywać się w miejscach zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Tereny prywatne mogą być używane do składowania materiałów na 
podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być 
dostarczane do Inżyniera na jego życzenie. 

c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

 
3. SPRZĘT 
 

a) Wykaz sprzętu, jaki zostanie wykorzystany do wykonania Robót powinien być zaaprobowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed użyciem do budowy. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
negatywnych skutków dla prowadzonych robót branżowych, wykonywanych przez jego 
Podwykonawców. 

c) Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzęty podstawowego. 

d) Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego usunie z terenu budowy sprzęt 
nie nadający się do użytku. 

 
 
 
 



4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
 

a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót. 

b) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osi i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczne w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i  
rzędami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane pod Groźbą zatrzymania Robót nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. TECHNOLOGIA 
 
Sieć wodociągową wykonać należy z rur PE-HD o średnicy 110mm (zgodnych z obowiązującymi 
normami i przepisami). Rurociągi układać należy na głębokości 1,6 m chroniącej przed 
przemarzaniem. Połączenia rur wykonać należy poprzez zgrzewanie doczołowe. Włączenia do sieci 
wodociągowej o średnicy 110 mm za pomocą trójnika. Za włączeniem zastosować zasuwę odcinającą 
3" ze skrzynką, obudową oraz tabliczką informacyjną. Sieć wodociągową uzbroić w trzy hydranty 
nadziemne dn 80 o wydajności 10l/s każdy. Przed każdym hydrantem zamontować należy zasuwę 
odcinającą 3" ze skrzynką, obudową oraz tabliczką informacyjną. 
Sieć wodociągową wykonać z materiałów posiadających aktualne aprobaty techniczne, bądź 
deklaracje zgodności z Polskimi Normami, Normami Europejskimi, dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, świadectwa jakości. Poszczególne wyroby (rury, kształtki, armatura) powinny być 
trwale oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację danego wyrobu oraz odniesienie do niego 
poszczególnych atestów. Transport, składowanie elementów sieci, czynności montażowe, realizować 
należy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dostawcy materiałów. 
Montaż przewodów z PE zaleca się wykonywać przy temperaturach powietrza atmosferycznego od +5 
do +30 oC. Prace montażowe powinny przebiegać zgodnie z instrukcją dostarczaną przez producenta 
danego systemu rurociągów. 
 
Trasa sieci wodociągowej 
 
Wytyczenie trasy sieci wodociągowej wykonane być powinno przez geodetę na podstawie zdjęcia 
domiarów charakterystycznych punktów trasy z mapy sytuacyjnej. 
 
Roboty ziemne i montaż 
Wykopy wykonać jako szerokoprzestrzenne bez umocnienia ścian. Wykopy wykonywać 
mechanicznie do rzędnej projektowanego ułożenia rur. Pozostałą część wykopu (pod ławę piaskową) 
wykonywać ręcznie, nie dopuszczając do rozluźnienia rodzimego podłoża, usuwając bryły i kamienie. 



Rurociągi układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 10 cm. Przewód po ułożeniu 
powinien na całej swej długości ściśle przylegać do podłoża na co najmniej ¼ swego obwodu. 
Prace montażowe powinny przebiegać zgodnie z instrukcją dostarczaną przez producenta danego 
systemu rurociągów. 
 
Płukanie, dezynfekcja i próba szczelności 
 
Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić płukanie wodociągu. Następnie należy 
przeprowadzić dezynfekcję z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. 
Wodę należy pozostawić na 24 godziny i następnie przystąpić do płukania po dezynfekcji. Podczas 
płukania należy pobrać próbkę wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. Płukanie 
należy wykonać przez dwukrotną 
 

wymianę wody. Woda przed wprowadzeniem do odbiornika powierzchniowego powinna zostać 
zneutralizowana z resztek chloru. Próbę szczelności sieci wodociągowej przeprowadzić należy w 
obecności przedstawiciela Inwestora. Ciśnienie próbne – 1,0 MPa. Próbę szczelności przeprowadzić 
wg wymagań PN-B-10725: 1997 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne, Wymagania i badania. Przebieg 
wodociągu należy oznakować taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową umieszczoną 
0,3-0,5 m ponad rurą. 
 
Końcowe roboty ziemne 
 
Obsypkę przewodów wykonywać należy z gruntu mineralnego, sypkiego, o uziarnieniu do 20 mm, 
niezmrożonego, pozbawionego ostrych kamieni. Obsypkę wykonywać ręcznie, warstwami 15-25 cm, 
równolegle po obu stronach rury, z zagęszczaniem ubijakami drewnianymi, dbając, aby materiał 
szczelnie wypełniał przestrzeń wokół rury. Obsypkę rur prowadzić do uzyskania ich przykrycia min. 
30 cm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem mineralnym, sypkim, o uziarnieniu do 60 mm, z 
zagęszczaniem mechanicznym warstwami 20 cm. Zagęszczanie gruntu zasypki pod odtwarzane 
nawierzchnie jezdni, chodników, parkingów, prowadzić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS = 
0,99. Pomiary wykonywać co 25m. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ustalenie ogólne 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 
Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
Ewentualne błędy, występujące w Ślepym Kosztorysie, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku 
całości niezbędnych prac. Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia 
między Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
 
8.1.Zasady ogólne 
 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie umożliwiającym dokonanie 
napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót bez hamowania ich postępu w przypadku robót 
zanikających lub ulęgających zakryciu. 
 
8.2.Rodzaje odbiorów 
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 
zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po 



zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien 
być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
gotowości do odbioru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może zarządzić rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję 
odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Odbiór ostateczny 
 
Na podstawie noty skierowanej przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
informującym o całkowitym zakończeniu Robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru  
ostatecznego Robót. Odbiór ostateczny powinien nastąpić nie później niż 7 dni od daty potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowości robót do odbioru. Jeżeli Roboty zostały 
wykonane zgodnie z umową, to zostaną one odebrane i Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na 
piśmie o dokonaniu ostatecznego odbioru Robót. Jeżeli  jednak kontrola ostateczna wykaże, że Roboty 
wykonano w sposób nie zadawalający, to Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania 
wszystkich niezbędnych korekt na swój koszt. Korekty te będą wykonane w terminie wyznaczonym 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtórny 
odbiór ostateczny Robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje oceny jakościowej i ilościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej oceny wizualnej 
wykonanych Robót. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, że obiekt pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza 
ponowny termin odbioru. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 
Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z Robotami 
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje 
co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Uwagi do zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze Robót 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeń laboratoryjnych, 
 Deklaracje zgodności, orzeczenia wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzenia przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego Roboty poprawkowe lub uzupełnienia będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego.   
Do odbioru należy dołączyć n/w dokumenty: 
- pomiary geometryczne zgrzewów, 
- protokół próby szczelności, 
- protokół płukań i dezynfekcji, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- zaświadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych    
do prób, 
- protokoły zasypania wykopów. 
 
 



Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość materiałów wraz z kosztami ich wytworzenia bądź zakupu i dowozu na miejsce 

wbudowania, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż), 
 koszt usunięcia materiałów szkodliwych, 
 koszty związane z zapewnieniem ciągłości i bezpieczeństwa ruchu na trasach 

komunikacyjnych w obrębie terenu budowy, 
 koszty załadunku, transportu 
 koszty pośrednie w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu jednostki 

gospodarczej, zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu realizacji robót w 
okresie gwarancyjnym, koszt zaplecz jego likwidacji oaz rekultywacji terenu zaplecz, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie jest ostateczna. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-B-10725/97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-EN 12201-1÷3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE) 
Część 1: Wymagania ogólne. Część 2: Rury. Część 3: Kształtki. 
3. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
4. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
5. PN-84/M-74003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie 
nominalne 1 MPa. 
6. BN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan. 
7. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 
badania. 
8. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 
nominalne 
0,63 MPa. 
9. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie 
nominalne 1 
MPa. 
10. PN-99/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
11. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
12. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
13. PN-70/B-10715 Wodociągi. Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze. 
14. PN-86/B-09700 Tabl. Orient. Do znakowania uzbrojenia 
15. PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 



i ich części składowe 
 
Inne dokumenty 
1. Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 BHP – transport ręczny. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401). 
3. Rozporządzenie MBiPS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. Nr 129, 
poz. 844) i 
załącznika do Rozporządzenia „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne”. 
 


