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Zatacznik nr 8 do SIWZ
Znak sprawy:
UMOWA nr ......cceueeee.

zawarta w Chelmnie w dniu ......ooevcoveversnennene. r., pomiedzy:

Gming Chetmno z siedzibg w Chetmnie, 86-200 Chetmno; ul. Dworcowa 1, NIP 875-10-64-832;
REGON 871118490 zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Pana Krzysztofa Wypija- Wéjta Gminy Chelmno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Krystyny Sawickiej

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

»n

spotka pod firmgq ,.." z siedziba w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ......... ;
................... (wpisac adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS .. NIP ... i REGON sccmmnsmenmmnmns , zwang dalej ,Wykonawca”,
reprezentowana przez ... !/reprezentowang przez .. dzialajaca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalno$é gospodarczg:

Panig/Panem .., legitymujaca/-ym sie¢ dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ...,
zamieszkata/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dzialalnoéé gospodarcza pod firmg ,..."
z siedzibg w ... (wpisac tylke nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), NIP
............... , REGON .........., zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik nr 3a do umowys?,
wspélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

J{ﬁ 1}},‘
! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1.

(Oswiadczenia Stron)

. Strony o$wiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostala zawarta w wyniku

udzielenia zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164, z pézn. zm.).

. Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa

w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz ust. 5
pkt 1) tej ustawy.
§2

(Przedmiot umowy)
Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na budowie $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Klamry
Szczegbétowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat okreslony w zalaczniku
nr 1 - Dokumentacji Technicznej (udostepnionej w trakcie postepowania przetargowego
Wykonawcy w wersji elektronicznej, jako zat. nr 1 SIWZ, zdeponowanej na plytach CD/DVD
u Zamawiajqcego I przekazywanej w wersji papierowej Wykonawcy w 1 egzemplarzu), w
sktad ktorej wchodza:
a) Projekt budowlany,
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),
¢) Przedmiar robot,
oraz w wymogach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
i niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie z Dokumentacja Techniczng, przedmiarami robét,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze
zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowg, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki budowlanej
i wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi polskimi normami, z materiatéw
odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony §rodowiska i przepisami
o odpadach.
W' przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane

przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz

wymagany standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia

A
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réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub
lepszych, ktérych zastosowanie w zaden sposéb nie wplynie negatywnie na
prawidlowe funkcjonowanie rozwiazan przyjetych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materialty réwnowazne bedzie
obowiazany wykaza¢ w trakcie realizacji zaméwienia, ze zastosowane przez niego
urzadzenia i materialy speiniaja wymagania okre$lone przez zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego
na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t nie podajg w sposéb szczeg6towy technologii wykonywania robét
lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez w ocenie
wykonawcy nie precyzujg dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji
w tym zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odpowie na pi$mie niezwtocznie po
otrzymaniu zapytania od wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t (STWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWiOR i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o
wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlana, wiedzg techniczna,
zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznal si¢ z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W

trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest
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udostepni¢ czeS¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowg - jezeli
zajdzie taka potrzeba.

Opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 1 systeméw referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujgc
dokumentacje projektowg powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp uzytemu w dokumentacji projektowej

towarzyszy wyraz "lub réwnowazne".
§3

(Terminy realizacji)
Przedmiot zamdwienia wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w terminie do
29.06.2018r.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony.
Rozpoczecie robdt nastapi najpéZzniej w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy
Wykonawcy.
Zakonczeniem robo6t w terenie jest wykonanie wszystkich robét budowlanych, zgodnie z
dokumentacjg techniczng, umowsg, zaleceniami Zamawiajgcego zgloszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.
Dniem zakonczenia robét jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowg zostaty wykonane - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w § 10 ust. 4 pkt. 5.
0 czym Wykonawca informuje Zamawiajgcego na piSmie w tym samym dniu.
Na dzien odbioru koncowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania
uzytych przy realizacji materiatéw budowlanych.
Na dzien odbioru koncowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz z
wymaganymi probami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegdlnych gestoréw oraz
uwierzytelniong geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wraz z o§wiadczeniem geodety
o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
lub odstgpstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujaca samodzielne funkcje w

dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe. 9150

]
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Jezeli przedmiot zaméwienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego zgodnie
z przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru robét i wyznaczy termin na ich usuniecie.
Za termin zakoficzenia robdt uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu zaméwienia do
odbioru po usunieciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod
warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajacego terminie wskazanym w § 10 ust. 4 pkt.
5(ktory stosuje sie odpowiednio).
§4
(Obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okre$lonego w § 8 zobowiazuje

sie do:

1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamOwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2.

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Inspektora nadzoru o:

a) wykonaniu robo6t zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o Kkoniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

A
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a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza w ramach
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 8,

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 8,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzagdzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za Kktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamdéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

16) dostarczenie S$wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

17) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

18) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji,

19) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

20) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

21) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
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poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

23) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym
do przystapienia do uzytkowania,

24) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen oraz §wiadectwa
charakterystyki energetycznej (przekaza¢ Zamawiajgcemu po 3 egz.),
opracowanie stanowiskowych instrukcji obstugi systemu wentylacji oraz
przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie jego obstugi,

25) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas
odbioru technicznego oryginalnych atestéw i $wiadectw dopuszczajacych do
stosowania uzytych przy realizacji materiatéw budowlanych,,

26) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
uwierzytelnionej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowe;j.

27) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badZ mailem ze skanem pisma.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawic
wszelkie szkody bedace nastepstwem dzialania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnoéci wobec oséb trzecich,
ktéra moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osdb,
przy pomocy, ktérych wykonuje niniejszg umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajacego,
w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia peinej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4a
(Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spotecznej)
1. Wobec przyjecia przez Zamawiajgcego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy

Prawo zaméwien publicznych Klauzuli spotecznej (opisanej w pkt. 3.6 SIWZ) Wykonawca
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podstawie umowy o prace osoby swiadczace prace zwigzang z wykonywaniem prac

fizycznych przy realizacji robét budowlanych.

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do ztozenia

pisemnego o$wiadczenia o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z fakturg VAT pisemnego o$wiadczenia

o wykonaniu obowiazku okreslonego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w/w oséb w zwiazku z realizacja

zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie w

terminie informacji o ktérych mowa w pkt. powyzej - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia

brutto, za kazdy dzien opéZnienia.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowga Inspekcje Pracy celem

przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujace czynnosci wskazane w ust. 1 s3

zatrudnione na podstawie umowy o prace.
§5
(Podwykonawcy)

Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 KC oraz art. 647! k.c.)

postanawiajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane

z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Bez zgody Zamawiajacego

Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia

prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tresé

bedzie sprzeczna z trescia niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa

z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowiacych o tym, ze
odbiory robét przez Zamawiajgcego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot w
linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji.

¢) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robét - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajacego z

niniejszej umowy).

sy
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Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowana datg rozpoczecia robét podwykonawczych
zobowigzuje si¢ do przedktadania Zamawiajagcemu w jego siedzibie projektéw uméw z
podwykonawcami (a takze projektéw ich zmian) wraz z peing dokumentacjg finansowo
rzeczowg dotyczaca tych robét. Projekt umowy musi okreslaé: zakres robét, jaki bedzie
wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnosci,
nie dluzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajgcej
wykonanie robét podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajacy przedlozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzgledniaé
termin, o ktérym mowa w ust. 8 ).

Do przedktadanych projektéw uméw z podwykonawcami/ projektébw ich zmian
i dokumentacji Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w
formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktérych tres¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia ztozenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajgcego - do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub
zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy
z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3,
Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.
Stwierdzenie przez Zamawiajacego, Ze roboty budowlane wykonywane s3 przez
niezgtoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajgcego do zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z
terenu robét. Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania
lub zaniechania kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byly to dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom
trzecim szkéd spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcow.

W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawca) réwniez wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie i tresé

projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkéw,
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12,

o ktérych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢
zatacznikiem do tej umowy.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych
w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robét budowlanych wraz zatgcznikami
- w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni - uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajgcego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz z kopig protokotu odbioru roboét
podwykonawczych w formie pisemnej os$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan i ptatnosci oraz
o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajacego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robot wykonanych przez podwykonawcow/
dalszych podwykonawcéw, za ktére to roboty Wykonawca bedzie przedkiladal fakture
Zamawiajacemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku kiedy zawarta umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wykonawca oswiadcza, Ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcéw badz z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcoéw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu

robot/* zakresu robot) na podstawie zaakceptowanych umoéw:

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytulu powierzonych im przez
Wykonawce roboét, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od

Zamawiajacego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/

Ao

zastrzezonego w § 5 ust. 11 niniejszej umowy).
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13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw
rob6t objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego podwykonawcéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

14. Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw oraz udostepni¢ kompletne
dokumenty zwigzane z tym podwykonawstwem, tgcznie z kopiami dowoddéw zaptaty na
konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, ze terminowo i nalezycie wykona ptatnoéci na
rzecz podwykonawcéw i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ wynikajgca z art.
64718 1-5k.c.

15. Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez
Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom wymagalnych naleznoéci, Zamawiajgcy uprawniony jest do
potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - catosci poniesionej szkody, w
tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy.

§6
(Obowiazki Zamawiajacego)

Do obowigzkéw Zamawiajgcego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) Przekazanie placu budowy na podstawie protokolu w terminie do 3 dni od daty
podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
koniecznos¢,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem robét dokumentacji,

4) przystgpienie do odbioru (okreslonego w § 10) prawidlowo wykonanych robét po ich
zakonczeniu, w terminie 3 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty
z zastrzezeniem treSci § 8 ust. 5iust 10-11 ponizej.

§7
(Nadzor)

1. Zamawiajacy wskaze inspektorow nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
2. Ze strony Wykonawcy obowigzki kierownika budowy wykonywac bedzie:

® - tel. kom.: coovevevveceee, €-MaAILL

o
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Zmiana przez Wykonawce kierownika budowy, nie bedzie wymagaé¢ zawarcia aneksu do
umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiajacego wraz z zalaczeniem
stosownych dokumentéw poswiadczajgcych mozliwos¢ sprawowania funkcji zgodnie z
Prawem budowlanym.
Zmiana przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie bedzie wymagaé
zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy wraz z
zatgczeniem stosownych dokumentéw poswiadczajacych mozliwoéé sprawowania funkcji
zgodnie z Prawem budowlanym.
§8

(Wynagrodzenie Wykonawcy)
Za wykonanie robét bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 2, oraz za wszystkie
materiaty i Srodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie w lacznej wysokosci
brutto ........coeiiiieenn. zb (STOWNIE: oo zlotych
brutto).
Podstawa do wystawienia faktury korcowej bedzie protokét odbioru robét (podpisany bez
uwag) i kosztorys powykonawczy.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust.1 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy - stanowiacych odpowiednio zalacznik nr 2 do
umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce. Wzrost ustawowej stawki
podatku VAT powoduje obnizenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do robét odebranych
po dacie wejscia w Zycie zwiekszonej stawki podatku VAT) i nie podlega aneksowaniu
umowy.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje przedmiotu
umowy okreslonego w § 2, z materiatami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntéw,
nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzgdzeniem dokumentacji
powykonawczej.
Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie jedng fakturg, ktérag Wykonawca moze
wystawi¢ po protokolarnym odbiorze konicowym, zgodnie z trescig § 10 ust. 15, przedmiotu
umowy i potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad w formie pisemnej przez Zamawiajgcego.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okreslone w § 8 ust. 8 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru robét i ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, Zze wczes$niej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia -

umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogéw Zamawiajgcego i uzyska jego

o
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akceptacje/ przediozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej
umowy.
Fakture nalezy ztozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru, ktéra bedzie
wystawiona na:
Gmine Chelmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chelmno
NIP 875-10-64-832 ;
Zamawiajgcy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych
dokumentéw. Za date zaptaty Strony uznaja date wyptywu $rodkéw pienieznych z konta
Zamawiajgcego po ztoZeniu przez Zamawiajgcego polecenia przelewu bankowego.
Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwo$é zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokosci / zasadno$ci Zadanej zaptaty.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogéw § 5
niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 1 kc) - w oparciu o otrzymane odrebnie
stosowne upowaznienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego
kompletnych dokumentéw rozliczeniowych dotyczacych niezaptaconego przerobu robét.
Powyisza bezposrednia zaplata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaptaty wynagrodzenia za przedmiotowe
roboty w wysokosci zaptaconej kwoty.
§9
(Cesja)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci oraz praw i obowigzkéw wynikajgcych

z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich.
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§10
(Odbior)
1. Zamawiajacy bedzie stosowal nastepujace odbiory: odbiory robét zanikajgcych,
odbiory koncowe.
2. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia
ich zgtoszenia.
3. Odbioér koncowy nastapi po wykonaniu robét budowlanych okreslonych w § 2 ust.1
4. Procedura przeprowadzenia odbioru koncowego
1) Wykonawca zglasza na piSmie gotowo$¢ do odbioru robét oraz wpisem w
dzienniku budowy,
2) Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowos$ci do odbioru konicowego Wykonawca
zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 8 dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, w tym
uwierzytelniong inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
d) oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowg, obowiazujgcymi przepisami i normami,
e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Zze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),
f) pozostale dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.
3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez
Wykonawce do odbioru wykonanych robé6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia ich do
odbioru przez Wykonawce.
4) Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
roboty budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajgcy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajgcy nie przystapi do

przeprowadzania czynno$ci odbiorowych, o ktérych mowa w ust 4 pkt 5, J‘G
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5) Komisyjny odbiér konicowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie 3 dni od dnia, w ktéorym inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$é¢ do
odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia w ramach danego zadania.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7) Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robét, ktéry powinien zostacé
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

8) Zamawiajacy w trakcie czynnos$ci odbioru sprawdzi kompletnoé¢ i jakos¢ wykonanych
robaét.

9) Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiécie lub wyznaczyé
upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgtoszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.

10) Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupelni i poprawi niezwtocznie w
trakcie czynno$ci odbiorowych.

11) Jezeli w czasie trwania czynno$ci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, usterek lub brakéw, Zamawiajacy
odmowi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunigcia i kolejny termin odbioru koncowego,
ktory bedzie si¢ wigzat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania
robét.

12) W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

13) W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych sie usunaé¢ Zamawiajacy ma prawo
zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy, gdy wada jest istotna albo obnizy¢é wynagrodzenie za wykonany wadliwie
przedmiot umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

14) Jezeli przedmiot zamdwienia obejmuje wady uniemozliwiajgce korzystanie z niego
zgodnie z przeznaczenie zamawiajgcy nie dokona odbioru robét i wyznaczy termin na ich
usunigcie. Za termin zakoriczenia rob6t uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu
zamOwienia do odbioru po usunieciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy - pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w

ust. 5 (ktory stosuje sie odpowiednio).

QHSM

Zat. nr 8 do SIWZ - Wz6r Umowy Strona 15 z 28|




15) Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, po usunieciu przez Wykonawce
wad i usterek, uzupelnieniu wszystkich brakoéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokoét odbioru koficowego przedmiotu umowy (nie
majacy zadnych usterek/zastrzezen).

16) Od daty, w ktérej zakonczy sie odbiér koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin

gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

17) W przypadku opdéznienn w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie

rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy moze w ramach wykonania zastepczego usunac je na

koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu.
§11
(Kary umowne/odstapienie od umowy)
1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okres$lonego w § 2, po uplywie terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust.
1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakoSci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), =za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po uplywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
15% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) ponadto kare umowna w wysokosci 5.000 zI (stownie: piec tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu
jej zmiany;
b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy wraz z
zatgcznikami z podwykonawcg lub jej zmiany.
c¢) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;
- za kazdy taki przypadek
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach przewidzianych

w Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiajacy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

=

1) nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy; JKO
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2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piémie/ﬁ
\]

2) wykonania robét niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego
(pisemnie lub faksem, elektroniczna poczta- skan pisma);

3) wykonania robé6t niezgodnie z umowa lub dokumentacja bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystgpienia do ich wiasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajgcego oraz niewykonania obowigzku wynikajacego z klauzuli
spotecznej, zawartej w §4a umowy;

4) przerwania wykonania robét na okres dluzszy niz 14 dni kalendarzowych, z
wylgczeniem rob6t w okresie od 15 listopada 2017 do 15 marca 2018;

5) wrazie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

6) zajecia majgtku (w tym wierzytelno$ci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu
wykonanie umowy;

7) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie op6znia sie z platnosciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z
faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcéw i doreczonych Wykonawcy i nie
ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajacego;

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzgdzi na wiasny

koszt protokét zaawansowania robét lub dostaw w toku na dzien odstapienia, zabezpieczy

na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, na podstawie protokotu
zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

§12
(Gwarancja/rekojmia za wady)

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres .......

miesiecy (wynikajqcy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krétszy niz 36 i nie dtuzszy niz 60 -

miesiecy), liczony od dnia dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy, a nadto

réwnolegle biegnacej rekojmi za wady na okres tozsamy z okresem gwarancji tj........ msc.

|
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zeskanowanym pismem wystanym e mailem.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajgcego terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz zadajac usuniecia wad
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia
usterki przez Zamawiajgcego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla czesci
naprawianej.

Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia s3
wigzace dla Wykonawcy.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmadwi¢ usuniecia wad

ze wzgledu na ich koszt.

§13
(Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zt (stownie: .............. ) w formie: ............ na

okres trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.
Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrécone nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi
za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form dopuszczonych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.).
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
§14

(Zmiana umowy)
Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) - przewiduje réwniez
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach: _ -
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1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu

2)

spowodowana uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajacego, ktore

sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli pierwotnie to

przewidzial Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegélnosci:

a) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

b) w wyniku rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegélnych robét z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

¢) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegdlnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materiatowych),

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

mozliwa bedzie w przypadku koniecznos$ci wstrzymania wykonywania cato$ci lub czesci

robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt zgodnie
z technologig ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury
ponizej -5°C), z wytaczeniem okresu od 15.11.2017. do 15.03.2018r.

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, koniecznos$¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powodz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

f) konieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym

oy

do prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,
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h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz WyKkonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce op6Znienie/ przeszkode w prowadzeniu robét,

j)  w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg (w szczegdélnosci: w wyniku przedluzajgcego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych 1 koniecznych dzialan zmierzajagcych do
zabezpieczenia dodatkowych Srodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki minat
od uptywu pierwotnego terminu zwiazania oferta do dnia zawarcia umowy.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a - i bedzie potwierdzenie

w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujacego

nadzor autorski wystgpienia w/w okoliczno$ci uzasadniajgcych wstrzymanie robét, z

okresleniem okresu wstrzymania robét wplywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie

protokotu koniecznosci - zatwierdzonego przez Zamawiajacego, oraz podpisane aneksy
do umowy.
3) Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad Ilub brakéw dokumentacji

uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do

dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany bed3 mozliwe w przypadku

ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego i bedzie wynikata ze zmian ustaw

lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zaméwienia lub bedzie niezbedna

ze wzgledu na koniecznos¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z

przysztym sposobem uzytkowania.

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji

projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do

wykonania przedmiotu zamodwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamdéwien. Ewentualna zmiana

wynagrodzenia wynikajagca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona
zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3 ponizej.

3. Zmiana naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia w  odniesieniu  do  robdt

zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) - ustalona

!

zostanie wedtug nastepujacych zasad: Qgﬁ
1
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— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci robét na podstawie przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowatly w kosztorysie ofertowym, a sg niezbedne do rozliczenia
robét zamiennych/ dodatkowych, podstawg kalkulacji bedg dane wyjéciowe do
kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatéw i sprzetu nie wyzsze niz Srednie ceny wg
SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku, a w przypadku ich braku, dla
materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji
wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-6w) a w przypadku ich
braku wg kalkulacji wtasnej.

Strona wnioskujagca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowiazana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa powyzej wraz z wycena

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztozony w formie pisemnej.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod

rygorem niewaznosci.

§15
(Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegd6lnosci

dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia

informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej

(Dz. U. 2015 poz. 2058 ze zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej

ustawy.

Wykonaweca (bedacy osoba fizyczng prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza) wyraza zgode na

udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie

dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy

o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiaze sie z dostepem do zasobdéw

systemow informatycznych Urzedu Gminy w Chelmnie.

§16
(Postanowienia koncowe)

Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy polskiego prawa:

Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zamdwien publicznych”, ustawy ,Prawo budowlane”.

Spory wynikajgce z umowy rozpatrywac bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

s Mr
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Wykaz zatqcznikéw do umowy:
1. Dokumentacja Techniczna (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2)
2. Oferta Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imig i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika}

Loy
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