Zatacznik nr 8 do SIWZ
Znak sprawy: RBG.DR.271.6.2018.JK

UMOWA NI coveeereevervrrsnnmnsen see e

zawarta w Chetmnie w dniu .......ccoeevviceeviinininn r., pomiedzy:

Gming Chelmno z siedzibg w Chelmnie, 86-200 Chetmno; ul. Dworcowa 1, NIP 875-10-64-832;
REGON 871118490 zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Krzysztofa Wypija- Woéjta Gminy Chelmno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Krystyny Sawickiej

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

a

»

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS .. NIP ................. , REGON ..oooveveeee e, , zwang dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie

petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem .........ccccoseueeeenn, legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer
............... , PESEL ........cceeeeneoer, Zamieszkala/-ym pod adresem .........cceeeserenenns, prowadzacg/-ym
dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg .................... z siedzibg W ...ccoeee (wpisa¢ tylko nazwe
miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), NIP .................. , REGON ............... , Zwang/-

ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym PIZEZ ... dziatajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 3a do umowy?3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,
o0 nastepujacej tresci:
§1.
(Oswiadczenia Stron)
1. Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.1579
ze zm. t.j. z dnia 2017.08.24).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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2. Wykonawca o$wiadcza, ze speinia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz ust. 5
pkt 1) tej ustawy.

§2
(Przedmiot umowy)

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie drogi gminnej nr
060154C w Dorposzu Chelminskim.

2. Szczegétowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat okreSlony w zalgczniku
nr 1 - Dokumentacji Technicznej (udostepnionej w trakcie postepowania przetargowego
Wykonawcy w wersji elektronicznej, jako zat. nr 1 SIWZ, zdeponowanej na ptytach CD/DVD
u Zamawiajgcego i przekazywanej w wersji papierowej Wykonawcy w 1 egzemplarzu), w
sktad ktdrej wchodza:

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),

¢) Przedmiar robot,

oraz w wymogach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
i niniejszej umowie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja Techniczng, przedmiarami robét,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze
zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki budowlanej
i wspobtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatow
odpowiadajacych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony sSrodowiska i przepisami
o odpadach.

4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robo6t zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane
przyktadowo i okres$lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty lub urzadzenia
réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub
lepszych, ktorych zastosowanie w zaden sposob nie wptynie negatywnie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca, ktory zastosuje urzadzenia lub materialty réwnowazne bedzie

obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji zamodwienia, Ze zastosowane przez niego
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urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego
na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét nie podaja w sposéb szczegbétowy technologii wykonywania robét
lub wykonania okreSlonego elementu przedmiotu umowy, badZ tez w ocenie
wykonawcy nie precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materiatéw,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wcze$niejszego uzyskania decyzji
w tym zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajacy odpowie na piSmie niezwtocznie po
otrzymaniu zapytania od wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét (STWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacja projektowag lub STWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o
wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkoéw realizacji umowy. W
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe
roboty budowlane rownolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.

Opisujac przedmiot zamoéwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
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technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujac
dokumentacje projektowa powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu o ktérym
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp uzytemu w dokumentacji projektowej

towarzyszy wyraz "lub rownowazne".
§3

(Terminy realizacji)
Przedmiot zaméwienia wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w terminie do
31.08.2018 r.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony.
Zakonczeniem robot w terenie jest wykonanie wszystkich robdt budowlanych, zgodnie
z dokumentacja techniczna, umowa, zaleceniami Zamawiajacego zgtoszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.
Dniem zakonczenia robét jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowa zostaty wykonane - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w § 10 ust. 4 pkt. 5.
0 czym Wykonawca informuje Zamawiajgcego na piSmie w tym samym dniu.
Na dzien odbioru konicowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
uzytych przy realizacji materiatow budowlanych.
Na dzien odbioru koricowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
Z wymaganymi prébami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegélnych gestorow
oraz uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z oSwiadczeniem
geodety o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe
wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Jezeli przedmiot zamo6wienia obejmuje wady uniemozliwiajgce korzystanie z niego zgodnie
Z przeznaczenie zamawiajgcy nie dokona odbioru robot i wyznaczy termin na ich usuniecie.
Za termin zakonczenia robét uznana zostanie data zgtoszenia przedmiotu zamowienia
do odbioru po usunieciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod
warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w § 10 ust. 4 pkt.

5(ktory stosuje sie odpowiednio).
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§4
(Obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okre$lonego w § 8 zobowiagzuje

sie do:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacja projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2.

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczeg6lnoSci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora nadzoru o:

a) wykonaniu robét zanikajacych,
b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw
na stan zachowania drogi

7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 8,
9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,
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10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru konncowego wykonanych robdét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

16) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, -certyfikatow i atestow
na materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

17) przygotowanie dokumentéw do odbioru konncowego,

18) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji roboét
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

19) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego,

20) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

21) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

22) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, oraz ich zmian,
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23) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamodwienia w stanie gotowym
do przystgpienia do uzytkowania,

24) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas
odbioru technicznego oryginalnych atestow i $wiadectw dopuszczajacych
do stosowania uzytych przy realizacji materiatéw budowlanych.,

25) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
uwierzytelnionej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowe;j.

26) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych. O terminach
przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem
badZ mailem ze skanem pisma.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawic
wszelkie szkody bedgce nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec o0sdb trzecich,
ktéra moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych os6b,
przy pomocy, ktérych wykonuje niniejszg umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego,
w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4a
(Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spotecznej)

1. Wobec przyjecia przez Zamawiajacego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy
Prawo zaméwien publicznych klauzuli spotecznej (opisanej w pkt. 3.6 SIWZ) Wykonawca
przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest zatrudniaé
na podstawie umowy o prace osoby $wiadczace prace zwigzang z wykonywaniem prac
fizycznych przy realizacji robét budowlanych.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
pisemnego o$wiadczenia o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1.

3. Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia wraz z fakturg VAT pisemnego o$wiadczenia
o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 1.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiany oséb podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.
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5. Z tytutlu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w/w os6b w zwigzku z realizacjg
zatrudnienia, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nie przedstawienie
w terminie informacji o ktérych mowa w pkt. powyzej - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, za kazdy dzien opdznienia.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy celem
przeprowadzenia Kkontroli, czy osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1
s3 zatrudnione na podstawie umowy o prace.

§5
(Podwykonawcy)

1. Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 KC oraz art. 647! k.c.)
postanawiaja, ze do =zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wej$cia na teren budowy i rozpoczecia
prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tresé
bedzie sprzeczna z tre$cia niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca). Nadto umowa
z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym,
ze odbiory robét przez Zamawiajgcego od Wykonawcy beda poprzedzac odbiory robot
w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji.

¢) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robdt - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego
z niniejszej umowy).

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowana datg rozpoczecia rob6t podwykonawczych
zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu w jego siedzibie projektéw umow
z podwykonawcami (a takze projektow ich zmian) wraz z pelng dokumentacjg finansowo
rzeczowa dotyczaca tych robét. Projekt umowy musi okre$laé: zakres roboét, jaki bedzie
wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnosci,
nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej

wykonanie rob6t podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajagcy przedtozenie
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Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzgledniac
termin, o ktérym mowa w ust. 8 ).

Do przedktadanych projektéw uméw z podwykonawcami/ projektow ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢
w formie pisemnej sprzeciw lub zastrzeZenia, ktérych tres¢ jest bezwzglednie wigzaca
dla Wykonawcy/ podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia ztozenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego - do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu poprawionej umowy
podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu
lub zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany
lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkow umowy
z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu
lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust.
3, Zamawiajagcy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, zZe roboty budowlane wykonywane s3 przez
niezgtoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy
z terenu robdt. Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania
lub zaniechania kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni
od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego przejmujgc na siebie obowigzek naprawienia osobom
trzecim szkéd spowodowanych dzialaniem/ zaniechaniem podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcow.

W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) rowniez wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okre$lonych w ust. 1-4, zobowigzany
jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgloszenia
tego zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ stosowng zgode Wykonawcy
na zawarcie i tre$¢ projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa,
z zastrzezeniem skutkéw, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze
podwykonawstwo winna by¢ zatgcznikiem do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych
w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajacemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych wraz zatgcznikami

- w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu
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10.

11.

12.

13.

do przedtozonej poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawczej, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni - uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z kopig protokotu odbioru robét
podwykonawczych w formie pisemnej o$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan 1 ptatnosci
oraz o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w  stosunku
do Zamawiajgcego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robét wykonanych przez
podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcoéw, za ktére to roboty Wykonawca bedzie
przedktadat fakture Zamawiajgcemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu po$swiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 zt.
W przypadku kiedy zawarta umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy
lub ustugi w ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcéw badz z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcéw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu

robot/* zakresu robdt) na podstawie zaakceptowanych uméw:

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytutu powierzonych im przez
Wykonawce robot, nie moze przekroczy¢ tgcznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego
od Zamawiajacego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/
zastrzezonego w § 5 ust. 11 niniejszej umowy).

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow
robot objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez

Zamawiajacego podwykonawcéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

14. Wykonawca zobowiazany jest na Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw oraz udostepni¢ kompletne
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15.

Do

dokumenty zwigzane z tym podwykonawstwem, lacznie z kopiami dowodéw zaptaty

na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodnos¢

z oryginatem. Wykonawca zobowigzuje sie i gwarantuje, Ze terminowo i nalezycie wykona

ptatnosci na rzecz podwykonawcé6w i nie narazi Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢

wynikajaca z art. 6471 § 1-5 k.c.

Niezaleznie od powyZszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez

Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/

dalszym  podwykonawcom  wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony

jest do potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - catosci poniesionej
szkody, w tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy.
§6
(Obowiazki Zamawiajacego)

obowigzkéw Zamawiajagcego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) Przekazanie placu budowy na podstawie protokotu w terminie do 3 dni od daty
podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
koniecznos¢,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem robét dokumentacji,

4) przystapienie do odbioru (okreSlonego w § 10) prawidlowo wykonanych robét
po ich zakonczeniu, w terminie 3 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty

z zastrzezeniem tre$ci § 8 ust. 5i ust 10-11 ponizej.

§7

(Nadzoér)
Zamawiajacy wskaze inspektoréw nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
Ze strony Wykonawcy obowigzki kierownika budowy wykonywa¢ bedzie:
Zmiana przez Wykonawce kierownika budowy, nie bedzie wymagaé zawarcia aneksu
do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiajacego wraz z zalaczeniem
stosownych dokumentéw poswiadczajacych mozliwo$¢ sprawowania funkcji zgodnie
z Prawem budowlanym.
Zmiana przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie bedzie wymagac

zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy
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wraz z zalaczeniem stosownych dokumentéw poswiadczajgcych mozliwos¢ sprawowania
funkcji zgodnie z Prawem budowlanym.
§8

(Wynagrodzenie Wykonawcy)
Za wykonanie robo6t bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 2, oraz za wszystkie
materiaty i Srodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, Strony ustalaja kosztorysowe wynagrodzenie w lacznej wysokosci
brutto .......cccovveviiiniennnnnZ (stownie: o ztotych brutto).
Podstawg do wystawienia faktury Kkoncowej bedzie protokél odbioru robét
(podpisany bez uwag) i kosztorys powykonawczy.
W wynagrodzeniu okre§lonym w ust.1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreslone w ofercie Wykonawcy - stanowigcych odpowiednio zalacznik nr 2
do umowy. Ryzyko zmiany stawki podatku VAT obcigza Wykonawce. Wzrost ustawowej
stawki podatku VAT powoduje obnizenie wynagrodzenia netto (w odniesieniu do robot
odebranych po dacie wejscia w Zycie zwiekszonej stawki podatku VAT) i nie podlega
aneksowaniu umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowg realizacje przedmiotu
umowy okreSlonego w § 2, z materiatami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania gruntéw,
nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji
powykonawczej.
Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie jedng faktura, ktéra Wykonawca moze
wystawi¢ po protokolarnym odbiorze konicowym, zgodnie z trescig § 10 ust.1 pkt 15,
przedmiotu umowy i potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad w formie pisemnej przez
Zamawiajgcego.
W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady rozliczen
okreslone w § 8 ust. 8 ulegajg modyfikacji w ten sposdb, ze wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastapi po dokonaniu koncowego odbioru robét i ostatecznym rozliczeniu
inwestycji chyba, Ze wcze$niej ustanie przyczyna wstrzymania zaptaty wynagrodzenia -
umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogoéw Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje/ przedtozone zostang kompletne dokumenty wymagane § 5 ust. 8 niniejszej
umowy.
Fakture nalezy zlozy¢ w ciggu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru, ktéra bedzie
wystawiona na :
Gmine Chelmno

ul. Dworcowa 1
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10.

11.

86-200 Chelmno

NIP 875-10-64-832 ;

Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych
dokumentéw. Za date zaplaty Strony uznaja date wyptywu Srodkéw pienieznych z konta
Zamawiajacego po ztozeniu przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Nalezno$¢ za wykonane prace ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/
podwykonawca/ dalszy podwykonawca majga mozliwo$¢ zglaszania (w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajecie stanowiska w sprawie) - uwag dotyczacych
wysokoSci / zasadno$ci Zzagdanej zaptaty.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstatego po zaakceptowaniu umowy
podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogéw § 5
niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 1 kc) - w oparciu o otrzymane odrebnie
stosowne upowaznienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/
podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiajacego
kompletnych dokumentéw rozliczeniowych dotyczacych niezaptaconego przerobu roboét.
PowyzZsza bezpos$rednia zaptata w trybie przekazu zwalnia¢é bedzie Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy ze zobowigzania zaptaty wynagrodzenia za przedmiotowe

roboty w wysokos$ci zaptaconej kwoty.

§9
(Cesja)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnos$ci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych

z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich.

§10
(0dbiér)

1. Zamawiajacy bedzie stosowal nastepujace odbiory: odbiory robét zanikajacych,

odbiory konicowe.
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2. Odbiory robo6t zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru
na podstawie pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia ich zgtoszenia.
3. Odbiér koncowy nastapi po wykonaniu rob6t budowlanych okre$lonych w § 2 ust.1.
4. Procedura przeprowadzenia odbioru koncowego:
1) Wykonawca zglasza na piSmie gotowo$¢ do odbioru robét oraz wpisem
w dzienniku budowy,
2) Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach, w tym
uwierzytelniong inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
c) wymagane dokumenty, protokoty i zasSwiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
d) o$wiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,
e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),
f) pozostale dokumenty w szczego6lnoSci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia.
3) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez
Wykonawce do odbioru wykonanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia
ich do odbioru przez Wykonawce.
4) Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru
roboty budowlane nie zostaty wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowo$¢
do przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi
do przeprowadzania czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust 4 pkt 5,
5) Komisyjny odbidér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego

w terminie 3 dni od dnia, w ktéorym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢
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do odbioru przez Zamawiajagcego wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamo6wienia w ramach danego zadania.

6) Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7) Przeprowadzone czynnos$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robét, ktéry powinien zostac
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

8) Zamawiajacy w trakcie czynnos$ci odbioru sprawdzi kompletnos¢ i jakos¢ wykonanych
robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petlnomocnika
nie wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo
do zgtoszenia swoich uwag i wnioskéw w stosunku do wyniku odbioru.

10) Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupelni i poprawi niezwlocznie
w trakcie czynnos$ci odbiorowych.

11) Jezeli w czasie trwania czynnos$ci odbioru Wykonawca nie usunie w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego ujawnionych wad, usterek lub brakéw, Zamawiajacy
odmoéwi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usuniecia i kolejny termin odbioru konncowego,
ktéry bedzie sie wigzat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie terminu wykonania
robot.

12) W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

13) W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych sie usungé Zamawiajacy ma prawo
zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy, gdy wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie
przedmiot umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.

14) Jezeli przedmiot zamowienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego
zgodnie z przeznaczenie zamawiajgcy nie dokona odbioru robét i wyznaczy termin
na ich usuniecie. Za termin zakonczenia rob6t uznana zostanie data zgtoszenia przedmiotu
zaméwienia do odbioru po usunieciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy - pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajacego terminie wskazanym
w kt. 5 (ktéry stosuje sie odpowiednio).

15) Z czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy, po usunieciu przez Wykonawce

wad i usterek, uzupetieniu wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
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powykonawczej Zamawiajgcy spisze protokét odbioru kornicowego przedmiotu umowy

(nie majacy zadnych usterek/zastrzezen).

16) Od daty, w ktérej zakonczy sie odbiér konicowy przedmiotu umowy zaczyna biec termin

gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

17) W przypadku opo6Znienn w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie

rekojmi i gwarancji Zamawiajagcy moze w ramach wykonania zastepczego usungc¢

je na koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu.
§11
(Kary umowne/odstapienie od umowy)
1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uptywie terminu
okres$lonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust.
1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, po uptywie terminu
wyznaczonego ha usuniecie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
15% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1 umowy.

4) ponadto kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu
jej zmiany;
b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy wraz z
zalgcznikami z podwykonawca lub jej zmiany;
c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleZnego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;
d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;
- za kazdy taki przypadek
2. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje
mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach przewidzianych

w Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiajgcy w okresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) wykonania robét niezgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i nie dokonania

ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego
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(pisemnie lub faksem, elektroniczng poczta- skan pisma);

2) wykonania robot niezgodnie z umowa lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystgpienia do ich wtasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawce realizacji umowy lub jej czeSci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajgcego oraz niewykonania obowigzku wynikajagcego z klauzuli
spotecznej, zawartej w §4a umowy;

3) przerwania wykonania rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;

4) wrazie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

5) zajecia majatku (w tym wierzytelno$ci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu
wykonanie umowy;

6) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opdznia sie z platno$ciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego
z faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcéw i doreczonych Wykonawcy
i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajgcego;

7) Nie rozpoczecia robét budowlanych w terminie 14 dni od przekazania placu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wtasny

koszt protokét zaawansowania robot lub dostaw w toku na dzien odstgpienia, zabezpieczy

na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$Sci umowy, na podstawie protokotu

zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

§12
(Gwarancja/rekojmia za wady)
Wykonawca udziela gwarancji jakoSci na wykonany przedmiot umowy na okres
............. miesiecy (wynikajqcy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krétszy niz 36 i nie dtuzszy
niz 60 - miesiecy), liczony od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy,
a nadto réwnolegle biegnacej rekojmi za wady na okres tozsamy z okresem gwarancji tj 60
msc.

0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie/
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zeskanowanym pismem wystanym e mailem.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajacego terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz Zadajac usuniecia wad
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgloszenia
usterki przez Zamawiajacego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla czesci
naprawiane;j.

Niestawiennictwo  Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody
do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia
sg wigzace dla Wykonawcy.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad

ze wzgledu na ich koszt.

§13
(Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. i zt (stownie:
.............................................. ) w formie: gwarancji ubezpieczeniowej na okres trwajacy dtuzej
0 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.
Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi za wady i usterki i zostanie zwr6cone nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi
za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 ze zm.).
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.
§14
(Zmiana umowy)
Zamawiajacy, poza mozliwo$cia zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamoéwien publicznych (zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) - przewiduje réwniez
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mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:

1)

2)

Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umo zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajgcego, ktére
sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposéb anizeli pierwotnie
to przewidzial Zamawiajagcy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wyKkonania
przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

b) w wyniku rezygnacji Zamawiajagcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy
lub potrzeby zaniechania poszczegdlnych robét z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

c) konieczno$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegblnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwiazan
technologicznych/ technicznych lub materiatowych),

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

mozliwa bedzie w przypadku koniecznos$ci wstrzymania wykonywania catosci lub czesci

robot na skutek okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie
z technologig ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury
ponizej -5°C),

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, koniecznos$¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

c) przyczyny organizacyijne, tj. brak pelnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, pow6dz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia silty wyzszej),

e) ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowe;j,

f) koniecznos¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji

przedmiotu umowy,
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3)

g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce op6Znienie/ przeszkode w prowadzeniu robot,

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajacego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych i koniecznych dzialan zmierzajacych
do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a - i bedzie potwierdzenie

w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujacego

nadzér autorski wystgpienia w/w okoliczno$ci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt,

z okreSleniem okresu wstrzymania robdt wplywajagcego na zmiane terminu

i sporzadzenie protokotu koniecznosci - zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

oraz podpisane aneksy do umowy.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji

uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy

i do dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r, poz. 290). Zmiany beda mozliwe

w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego i bedzie wynikata

ze zmian ustaw lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zamoéwienia

lub bedzie niezbedna ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przysztym sposobem uzytkowania.

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji

projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne

do wykonania przedmiotu zamdwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamoéwien. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia wynikajgca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona

zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3 ponize;.
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3. Zmiana naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia w  odniesieniu do  robét
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) - ustalona
zostanie wedtug nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci robét na podstawie przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie ofertowym, a s3 niezbedne do rozliczenia
robot zamiennych/ dodatkowych, podstawa Kkalkulacji beda dane wyjSciowe
do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatléw i sprzetu nie wyzsze niz $rednie ceny
wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku, a w przypadku ich braku,
dla materiatow lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji
wlasnej, nakltady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a w przypadku
ich braku wg kalkulacji wtasne;j.

4. Strona wnioskujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana
jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ zloZony w formie pisemne;j.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy

pod rygorem niewaznosci.
§15
(Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczeg6lnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. 2016 poz. 1764 ze zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Dane Pani/Pana przetwarzane beda zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), a od dnia 25.05.2018 r. zgodnie z ogélnym
rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119
z 04.05.2016).

3. Wykonawce (bedacego osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) informujemy,
ze zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chelmno z siedziba w Chelmnie,
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chelmno,
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Chetmno jest mozliwy pod numerem

tel. nr. (56) 686 15 40,
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3.
4.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zatrudniania - na podstawie Art. 6 ust.
1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis6w prawa,

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres 25 lat,

- posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania a takze prawo do cofniecia zgody,

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostaltym
zakresie jest dobrowolne.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
0 ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wiagze sie z dostepem do zasobow

systemdéw informatycznych Urzedu Gminy w Chetmnie.

§16
(Postanowienia koncowe)
Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”, ustawy ,,Prawo budowlane”.
Spory wynikajace z umowy rozpatrywa¢ bedzie sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikow do umowy:

1.
2.

Dokumentacja Techniczna (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2)

Oferta Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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