Zalacznik nr 8 do SIWZ
Znak sprawy: RSO.UE.271.4.2019.SP

zawarta w Chelmniewdniu ..............covvvinennen... r., pomigdzy:

Gming Chelmno z siedzibg w Chelmnie, 86-200 Chelmno: ul. Dworcowa 1, NIP 875-10-64-
832; REGON 871118490 zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Krzysztofa Wypija— Wéjta Gminy Chelmno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Doroty Kowalskiej

zwanym w dalszej czedci umowy ,,Zamawiajacym”

a

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

.......... s weeeeieeenee.... (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru  Sadowego pod numerem KRS ... NIP ... , REGON
.......................... 3 zwang dalej »Wykonawcea”, reprezentowang przez

.......... !/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego

zalgcznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalno$é gospodarczg:

Pania/Panem .......ccocevvnviinninnnnn. , legitymujaca/-ym si¢ dowodem osobistym seria
R e gy PEBEL sovmssvmesenng , zamieszkala/-ym pod adresem
AR S—— , prowadzaca/-ym dzialalno$¢ gospodarcza pod firmg ....................
% BIEZIA W snsaiitisnissns (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ....................
(apisac adrex), NIP ..covvossoesa REGON o , zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowana/-ym  przez  ...... S .. dzialajaca/-ego na  podstawie

petnomocnictwa, stanowiacego zalacznik nr 3a do umowy?,
wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
Z Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki,
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik tej osoby.
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§1.
(Oswiadczenia Stron)
Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.

22019 r. poz. 1843).

. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktorej

mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) — 23) oraz
ust. 5 pkt 1) tej ustawy.
§2

(Przedmiot umowy)

Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na zagospodarowaniu terenu wokol

$wietlicy wiejskiej w Klamrach.

1 P

Szczegélowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostal okreslony w zalaczniku
nr 1 - Dokumentacji Technicznej (udostgpnionej w trakcie postepowania przetargowego
Wykonawcy w wersji elektronicznej, jako zal. nr 1 SIWZ, zdeponowanej na plytach
CD/DVD u Zamawiajgcego i przekazywanej w wersji papierowej Wykonawcy
w 1 egzemplarzu), w skiad ktorej wchodza:

a) Projekt budowlany,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),

¢) Przedmiar robot,

oraz w wymogach okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia (SIWZ)
1 niniejsze) umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Dokumentacja Techniczna, przedmiarami
robot, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot 1 nie wnosi do nich uwag,
a takze zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma
dostep do niezbednego sprzgtu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki
budowlanej i wspolczesnej wiedzy technicznej, obowiazujacymi polskimi normami,
z materialow odpowiadajacych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony Srodowiska
i przepisami o odpadach.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot zostaly uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze s3 podane przykladowo
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1okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany
standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy lub urzadzenia rownowazne, lecz
o0 parametrach technicznych i jakoéciowych takich samych lub lepszych, ktorych
zastosowanie w zaden sposob nie wplynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie
rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, ktory zastosuje
urzadzenia lub materialy rownowazne bedzie obowigzany wykaza¢ w trakcie realizacji
zamowienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spelniajg wymagania
okreSlone przez zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek uzyskac¢ akceptacje
inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowane materiaty i urzadzenia przed ich
wbudowaniem.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot nie podaja w sposob szczegblowy technologii wykonywania robot lub
wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez w ocenie wykonawcy nie
precyzuja dostatecznie rodzaju i standardu materialtow, Wykonawca zobowiazany jest
do kazdorazowego wezedniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego.
Zamawiajgcy odpowie na pi$mie niezwlocznie po otrzymaniu zapytania od Wykonawcy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(STWIOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pehi zgodne
z dokumentacjg projektowa lub STWiOR i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawea o wykryciu bledow
w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza, techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy W oparciu
o dokumentacj¢ projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ czesé placu
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budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle
z zamowieniem objetym niniejsza umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.
Opisujgc przedmiot zamoOwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,
o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym. Wykonawca analizujac dokumentacje projektowa powinien
zalozyé, ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 pzp
uzytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz "lub rownowazne".
§3

(Terminy realizacji)
Przedmiot zamowienia Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ w terminie
do 30.06.2020 r.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastapi w terminie do 3 dni od daty podpisania
umowy.
Zakonczeniem robot w terenie jest wykonanie wszystkich robot budowlanych, zgodnie
z dokumentacja techniczna, umows, zaleceniami Zamawiajacego zgloszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokolem z przegladu technicznego.
Dniem zakonczenia robot jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy,
informujacy o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowa zostaly wykonane
— pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajacego terminie wskazanym w § 10
ust. 4 pkt. 5. 0o czym Wykonawca informuje Zamawiajacego na pismie w tym samym
dniu.
Na dzien odbioru koficowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach), zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
uzytych przy realizacji materialow budowlanych.
Na dzien odbioru koncowego musza byé dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi probami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do cksploatacji
przebudowanych sieci 1 urzadzen podpisanymi przez poszczegdlnych gestorow oraz
uwierzytelniong geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg wraz z os$wiadczeniem
geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania

dzialki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona —przez osobg
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wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca

odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Jezeli przedmiot zamoéwienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego

zgodnie z przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin na ich

usunigcie. Za termin zakofczenia robot uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu
zamowienia do odbioru po usunigciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy - pod warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajacego terminie wskazanym

w § 10 ust. 4 pkt. 5 (ktory stosuje si¢ odpowiednio).

§4
(Obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okreslonego w § 8

zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
1 warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 8, materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2.

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét
zgodnie z  obowigzujacymi  przepisami, w  szczegblnosci  wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét budowlanych

z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o  stan techniczny

i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
6) niezwioczne powiadamianie Inspektora nadzoru o:
a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mieé wplyw na
stan zachowania drogi
7) biezgce informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych
lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

8) uiszczanie oplat za:

Y s
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a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy 1 zaplecza W ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8,

b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza W ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 8,

9) pokrycie kosztow zwiazanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w  bezpoSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz
termin odbioru koficowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) zgloszenie wykonania robét do odbioru,

16) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawcg,

17) przygotowanie dokumentoéw do odbioru koncowego,

18) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

19) prowadzenie  zaprojektowanych  prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiérkowych ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

20) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostgpu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

21) przedkladanie Zamawiajacemu projektu umowy O podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone]

L
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za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

22) przedkiadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
oraz ich zmian,

23) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia w stanie  gotowym
do przystapienia do uzytkowania,

24) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. przedstawienia podczas
odbioru technicznego oryginalnych atestow i $wiadectw dopuszczajacych do
stosowania uzytych przy realizacji materialdbw budowlanych.,

25) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
uwierzytelnionej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowe;.

26) Wykonawca zobowigzany jest do wudzialu w przegladach gwarancyjnych.
O terminach przegladow gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
pisemnie badZ mailem ze skanem pisma.

27) Wykonawca zobowiazany bedzie do takiej organizacji placu budowy aby umozliwi¢
osobom trzecim swobodny dostgp do budynku $wietlicy wiejskiej znajdujacej sie na
dzialce nr 56.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikie na terenie budowy. Wykonawca zobowiazany jest naprawié
wszelkie szkody bedace nastgpstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
1 wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich,
ktora moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych
0sob, przy pomocy, ktérych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi
Zamawiajacego, w zwiazku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw
lub wydatkow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia pelnej kwoty szkody
poniesionej z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4a
(Dodatkowe obowiazki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spolecznej)
1. Wobec przyjecia przez Zamawiajacego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy

Prawo zaméwien publicznych klauzuli spotecznej (opisanej w pkt. 3.6 SIWZ) Wykonawca 7/
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przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest zatrudnia¢ na

podstawie umowy o prace osoby $wiadczace pracg zwiazang z wykonywaniem prac

fizycznych przy realizacji robot budowlanych.

Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zobowiazany jest do zlozenia

pisemnego o$wiadczenia o wykonaniu obowiazku okreslonego w ust. 1.

Wykonawca zobowiazany jest do ziozenia wraz z faktura VAT pisemnego o$wiadczenia

o wykonaniu obowiazku okreslonego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany o0sob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

. Z tytuhu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia w/w 0s6b w zwiazku z realizacjg

zatrudnienia, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za

a) kazdy stwierdzony przypadek wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1
przez osobe niezatrudniong na podstawie umowy o pracg (z wyjatkiem sytuacji
dopuszczonych w SIWZ) w wysokosci 5.000 zi,

b) za kazdy przypadek nieprzedstawienia w terminie informacji o ktoérych mowa
w ust. 2 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien
op6znienia.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zawiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy celem

przeprowadzenia kontroli, czy osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1 sa

zatrudnione na podstawie umowy O pracg.
§5
(Podwykonawcy)

Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 KC oraz art. 647" k.c.)

postanawiajg, ze do =zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane

z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego

Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczgcia

prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tres¢

bedzie sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca). Nadto umowa

z podwykonawc3g:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnoéci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
platno$ci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, ze
odbiory robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot
w linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;
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b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujacych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej
w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji.
¢) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytulu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robét - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego
Z niniejszej umowy).
Wykonawea z  wyprzedzeniem przed planowang data rozpoczecia  robot
podwykonawczych zobowigzuje si¢ do przedkladania Zamawiajacemu w jego siedzibie
projektow uméw z podwykonawcami (a takze projektéw ich zmian) wraz z pehna
dokumentacjg finansowo rzeczowa dotyczaca tych robot. Projekt umowy musi okreélaé:
zakres robot, jaki bedzie wykonywal Podwykonawca, termin ich wykonania,
wynagrodzenie, nadto termin platnosci, nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia
faktury podwykonawcy potwierdzajacej wykonanie robot podwykonawczych,
a jednoczesnie umozliwiajacy przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzglednia¢ termin, o ktérym mowa w ust. 8 ).
Do przedkiadanych projektow umoéw z podwykonawcami/ projektéw ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo zlozy¢
w formie pisemne;j sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tre$¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcow.
- Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia zlozenia sprzeciwu lub
zastrzezenh przez Zamawiajacego - do przedlozenia Zamawiajacemu projektu poprawionej
umowy podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu
lub zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany
lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawca
bez zgody Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do
umowy zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3,
Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaplate wynagrodzenia
podwykonawcy.
Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sa przez
niezgloszonegol niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajgcego do zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy

z terenu robot. Niezaleznie od tego Wykonawca begdzie w petni odpowiedzialny za
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dziatania lub zaniechania kazdego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jakby byly to dzialania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody
i /lub zwolni od odpowiedzialnoéci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowiazek
naprawienia osobom trzecim szkod spowodowanych  dzialaniem/ zaniechaniem
podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow.

W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia Umowy przez
podwykonawcg z dalszym podwykonawca) rowniez ~wymagana jest zgoda
Zamawiajacego (Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okre$lonych w ust. 1-4,
zobowiazany jest Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa
i zgloszenia tego zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy)
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ stosowna zgodg
Wykonawcy na zawarcie i tre§¢ projektowanej umowy w zakresie dalszego
podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkow, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda
Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢ zalgcznikiem do tej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad
okre§lonych w ust. 1-4 powyzej), przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢
z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robot budowlanych wraz
zalgcznikami

- w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Nie zgloszenie w formie pisemne] sprzeciwu do
przedlozonej poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy
podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni - uwaza sig

za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Przed dokonaniem zaplaty przez Zamawiajacego za wykonane roboty, Wykonawca

zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu wraz z kopig protokotu odbioru robot
podwykonawczych w formie pisemne) o$wiadczenia podwykonawcOéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcow wszelkich zobowigzan i platnosci oraz
o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcow w stosunku do Zamawiajgcego.
Oséwiadczenia te powinny odnosi¢ si¢ do robét wykonanych przez podwykonawcow/
dalszych podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca bedzie przedkiadal fakture
Zamawiajacemu.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sa dostawy lub ustugi, /7{

n
S
=

) .
£ .V
Z

Zat. nr 8 do SIWZ - Wzdor Umowy Strona 10

\



10.

11

12.

13.

14.

15.

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 50.000,00 z1.

W przypadku kiedy zawarta umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi w ramach zamoéwienia na roboty budowlane przewiduje termin zaplaty
wynagrodzenia duzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary

umowne;j.

. Wykonawca oswiadcza, Ze roboty objgte przedmiotem umowy zostang wykonane przez

Wykonawcg osobiscie bez udziatu podwykonawcow badz z udzialem ponizej
wymienionych podwykonawcoéw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS,

rodzaju i zakresu robot/* zakresu robét) na podstawie zaakceptowanych umow:

D) ,

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcéw z tytulu powierzonych im przez
Wykonawcg robét, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego
od Zamawiajacego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/
zastrzezonego w § 5 ust. 11 niniejszej umowy).

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggnicte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych, a niezgloszonych mu podwykonawcoéw/ dalszych
podwykonawcow robét objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego podwykonawcoéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzielié mu wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw oraz udostepnié
kompletne dokumenty zwiazane z tym podwykonawstwem, tacznie z kopiami dowodow
zaptaty na konto podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy potwierdzonymi za zgodnoéé
z oryginalem. Wykonawca zobowigzuje si¢ i gwarantuje, ze terminowo i nalezycie
wykona platno$ci na rzecz podwykonawcoéw 1 nie narazi Zamawiajacego na
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z art. 143 ¢ PZP.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajgcego przez
Wykonawce na odpowiedzialnosé¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom wymagalnych naleznosci, Zamawiajacy uprawniony jest do
potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - calosci poniesionej szkody,
w tym zwrotu calego wyplaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy.
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§6
(Obowiazki Zamawiajacego)
Do obowiazkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) przekazanie placu budowy na podstawie protokotu w terminie do 3 dni od daty
podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
konieczno$¢,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczgciem robot dokumentacii,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 10) prawidiowo wykonanych robot po ich
zakofhczeniu, w terminie 3 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgloszenia przez Wykonawcg przedmiotu umowy do odbioru,

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie
roboty z zastrzezeniem tresci § 8 ust. 5 iust 10-11 ponizej.

§7
(Nadzér)

1. Zamawiajacy wskaze inspektora nadzoru w dniu przekazania placu budowy.

2. Ze strony Wykonawcy obowiazki kierownika budowy wykonywac bedzie:

3. Zmiana przez Wykonawce kierownika budowy, nie bgdzie wymaga¢ zawarcia aneksu do
umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiajacego wraz z zalaczeniem
stosownych dokumentéw poéwiadczajacych mozliwos¢ sprawowania funkcji zgodnie
z Prawem budowlanym.

4. Zmiana przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie bgdzie wymagac
zawarcia aneksu do umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy wraz
z zalagczeniem stosownych dokumentow poswiadczajacych mozliwose sprawowania
funkcji zgodnie z Prawem budowlanym.

§8
(Wynagrodzenie Wykonawcy)

1. Za wykonanie robot bedacych przedmiotem umowy okreslonych w § 2 oraz za wszystkie
materialy i $rodki produkcji uzyte do ich wykonania, a niezbgdne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg kosztorysowe wynagrodzenie w lacznej
wysokosci brutto ................ v B 101 11 (o SRR ztotych brutto).

2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokol odbioru robot

(podpisany bez uwag) i kosztorys powykonawczy. /7}
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W wynagrodzeniu okreslonym w ust.] mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, okre$lone w ofercie Wykonawcy - stanowiacych odpowiednio
zalgcznik nr 2 do umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowa realizacje przedmiotu
umowy okreSlonego w § 2, z materialami/ urzadzeniami, kosztami przygotowania
gruntow, nadto kosztami ubezpieczen, kosztami zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi z przekazaniem do uzytkowania i sporzadzeniem
dokumentacji powykonawcze;.

Rozliczenie za wykonane roboty odbegdzie si¢ jedng fakturg, ktérg Wykonawca moze
wystawi¢ po protokolarnym odbiorze koficowym, zgodnie z trescig § 10 ust.4 pkt 15,
przedmiotu umowy 1 potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad w formie pisemnej przez
Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w § 5 ust. 5-6 i 8, zasady
rozliczen okreslone w § 8 ust. 8 ulegaja modyfikacji w ten sposob, ze wyplata
wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi po dokonaniu koncowego odbioru robét
1 ostatecznym rozliczeniu inwestycji chyba, Ze wcze$niej ustanie przyczyna wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia — umowa podwykonawcza zostanie dostosowana do wymogow
Zamawiajgcego 1 uzyska jego akceptacje/ przediozone zostang kompletne dokumenty
wymagane § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

Fakture nalezy zlozy¢ w ciagu 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru, ktéra bedzie
wystawiona na:

Gming¢ Chelmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chelmno

NIP 875-10-64-832;

Zamawiajgcy ureguluje nalezno$¢ w terminie do 30 dni od daty przyjecia przez
Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z kompletem niezbednych
dokumentéw. Za dat¢ zaptaty Strony uznaja datg wyplywu $rodkéw pienieznych z konta
Zamawiajacego po zlozeniu przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.
Nalezno$¢ za wykonane prace platna bgdzie na rachunek bankowy Wykonawcy zgloszony
do wykazu ,,Bialej listy” pod rygorem odmowy zaplaty nr: ...
W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, Wykonawca/

podwykonawca/ dalszy podwykonawca maja mozliwo$¢ zglaszania (w terminie

{ ¢t
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nieprzekraczalnym 7 dni od zapytania o zajgcie stanowiska w sprawie) - uwag
dotyczacych wysokosci / zasadno$ci zadanej zaptaty.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej Zamawiajacy dokona bezposrednio
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstalego po zaakceptowaniu
umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo (stosownie do wymogow
§ 5 niniejszej umowy) w drodze przekazu (art. 921 " kc) - w oparciu o otrzymane
odrebnie stosowne upowaznienia stron w linii podwykonawczej (odpowiednio
Wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez
Zamawiajacego kompletnych dokumentow rozliczeniowych dotyczacych niezaptaconego
przerobu robot. Powyzsza bezpoSrednia zaplata w trybie przekazu zwalnia¢ bedzie
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy ze zobowiazania zaplaty wynagrodzenia za
przedmiotowe roboty w wysokosci zaplaconej kwoty.

§9
(Cesja)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnoSci oraz praw i obowigzkow

wynikajacych z niniejszej umowy przez Wykonawcg na rzecz osob trzecich bez zgody

Zamawiajacego.

§ 10
(Odbiér)

1. Zamawiajacy bedzie stosowal nastgpujace odbiory: odbiory robot zanikajacych, odbiory

koncowe.

2. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie

pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia.

3. Odbiér koncowy nastapi po wykonaniu robot budowlanych okre§lonych w § 2 ust.1

4. Procedura przeprowadzenia odbioru koncowego:

1) Wykonawca zglasza na piémie gotowo$¢ do odbioru robot oraz wpisem w dzienniku
budowy.

2) Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8
dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,/j

w tym uwierzytelniong inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

Ll
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c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie Kierownika budowy (rob6t) o zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

e) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

f) pozostale dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

3) Inspektor nadzoru jest zobowiazany do zweryfikowania, zgloszonych przez
Wykonawceg do odbioru wykonanych robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoOwienia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zgloszenia ich do
odbioru przez Wykonawce.

4) Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajgcy ich gotowo$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust 4 pkt 5,

5) Komisyjny odbior koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie 3 dni od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowo$¢ do odbioru
przez Zamawiajacego wykonanych robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamdéwienia w ramach danego zadania.

6) Zamawiajacy zobowiagzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7) Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robot, ktory powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

8) Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru sprawdzi kompletno$¢ i jako$¢ wykonanych
robot.

9) Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢é w odbiorze osobiscie lub wyznaczy¢
upowaznionego pisemnie pelnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie
wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do

zgloszenia swoich uwag i wnioskoéw w stosunku do wyniku odbioru.
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10) Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupelni i poprawi niezwlocznie
w trakcie czynnosci odbiorowych.
11) Jezeli w czasie trwania czynnosci odbioru Wykonawca nie usunic w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, usterek lub brakow, Zamawiajacy
odmoéwi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunigcia i kolejny termin odbioru
koficowego, ktory bedzie si¢ wiazat z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie
terminu wykonania robot.
12) W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.
13) W przypadku stwierdzenia wad nie dajacych si¢ usunac Zamawiajacy ma prawo
zazada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy
Wykonawcy, gdy wada jest istotna albo obnizy¢ wynagrodzenie za wykonany wadliwie
przedmiot umowy w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna.
14) Jezeli przedmiot zaméwienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego
zgodnie z przeznaczenie Zamawiajacy nie dokona odbioru robét i wyznaczy termin na
ich usuniecie. Za termin zakonczenia robot uznana zostanie data zgloszenia przedmiotu
zaméwienia do odbioru po usunigciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy - pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiajacego terminie wskazanym
w pkt. 5 (ktory stosuje si¢ odpowiednio).
15) Z czynnosci odbioru kofnicowego przedmiotu umowy, po usunieciu przez Wykonawce
wad i usterek, uzupelnieniu wszystkich brakow, dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej Zamawiajacy spisze protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy
(nie majacy zadnych usterek/zastrzezen).
16) Od daty, w ktorej zakonczy si¢ odbiér koncowy przedmiotu umowy zaczyna biec
termin gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.
17) W przypadku opdznieh w usunigciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy moze w ramach wykonania zastgpczego usungc je na
koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzy¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu.

§ 11

(Kary umowne/odstapienie od umowy)

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna: 1/
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1) za zwlok¢ w oddaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2, po uplywie terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8
ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi za wady/ gwarancji jakoSci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po uplywie terminu
wyznaczonego na usunigcie wad,
3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
4) ponadto kar¢ umowna w wysokosci 5.000 zi (stownie: pig¢ tysiecy zlotych), z tytutu:
a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg lub
projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy wraz
z zatagcznikami z podwykonawca lub jej zmiany;

c) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;

- za kazdy taki przypadek

. W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje

mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach przewidzianych

w Kodeksie Cywilnym.

. Zamawiajgcy w okresie trwania umowy ma prawo odstapi¢ od umowy (w ciggu 30 dni od

dnia powzigcia informacji o podstawie odstapienia) z winy Wykonawcy ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku:

1) wykonania rob6t niezgodnie 2z obowigzujacymi warunkami technicznymi
1 niedokonania ich naprawy w ciagu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez
Zamawiajacego (pisemnie lub elektroniczng poczta- skan pisma);

2) wykonania robot niezgodnie z umowa lub dokumentacja bez akceptacji inspektora
nadzoru 1 nieprzystgpienia do ich wilasciwego wykonania w ciaggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawcg realizacji umowy lub jej czgdci osobie trzeciej (podwykonawcom)
bez zgody Zamawiajacego oraz niewykonania obowiazku wynikajacego z klauzuli
spolecznej, zawartej w §4a umowy; /

3) wrazie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji; ' Z

.
i '\\,n
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4) zajecia majatku (w tym wierzytelnosci) Wykonawey w stopniu uniemozliwiajacym
mu wykonanie umowy;
5) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie op6znia si¢ z platno$ciami na rzecz swoich
podwykonawcow powyzej 30 dni w stosunku do terminu platno$ci wynikajacego
7 faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcow i dorgezonych Wykonawcy
i nie ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajacego;
. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na
wlasny koszt protokdl zaawansowania robét lub dostaw w toku na dzien odstapienia,
zabezpieczy na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez
Strony.
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanic umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie bylo mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci 0 powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy, na podstawie
protokotu zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.
§ 12
(Gwarancja/r¢kojmia za wady)
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres
............. miesiecy (wynikajqcy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krétszy niz 36 i nie
dluzszy niz 60 - miesigcy), liczony od dnia dokonania odbioru kofncowego przedmiotu
umowy, a nadto réwnolegle biegnacej rekojmi za wady na okres tozsamy z okresem
gwarancji tj .... msc.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajacego terminem jej usunigcia, z zastrzezeniem, iz zadajac usunigcia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.
Okres gwarancji jakosci i rgkojmi ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od

zgloszenia usterki przez Zamawiajacego do usunigcia wad 1 napraw gwarancyjnych dla
cze$ci naprawianej. /

A
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Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sa
wigzace dla Wykonawcy.

Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakoéci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia
wad ze wzgledu na ich koszt.

§13
(Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 10%

wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. ....................l zt (stownie:

.............................................. ) w formie: ................................. na okres
trwajacy dhuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.
Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrocone w ciagu
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, za$ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen
z tytulu rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie rgkojmi za wady. Re¢kojmia za wady wynosi 60 miesigcy od dnia odbioru
niezaleznie od okresu udzielonej gwarancji.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form dopuszczonych w art. 148
ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843).
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia
1 bez zmniejszenia jego wysokosci.
§ 14

(Zmiana umowy)
Zamawiajacy, poza mozliwo$cig zmiany niniejszej umowy w przypadkach okre§lonych
w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamowien publicznych (zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) — przewiduje réwniez
mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do treéci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznoéciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/ zmniejszenie jego zakresu

spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajacego, ktore

sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ w inny sposob anizeli pierwotnie to

J .= _.\ d
| W |
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2)

przewidzial Zamawiajacy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania

przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegolnosci:

a) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajacych realizacj¢ umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

b) w wyniku rezygnacji Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegdlnych robdt z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

¢) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegélnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materialowych),

— w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy

mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub

cze$ci robdt na skutek okolicznosei niezaleznych od Wykonawcey, w szczegdlnosci

takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot
zgodnie z technologia ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu
w okresie marzec - czerwiec),

b) przyczyny techniczne (np. kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, koniecznos¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

¢) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostgpu do terenu budowy, inne
przyczyny zawinione przez Zamawiajgcego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, powodz, lub inne kataklizmy bgdace nastgpstwem
zaistnienia sity wyzszej),

¢) ujawnienie si¢ trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

f) konieczno$é wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian
sposobu realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu
realizacji przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie

niezbednym do prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu umowy,

\ LT
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h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niczawinionych przez Wykonawce,
w tym odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

1) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t lub wykonywania innych
czynno$ci przewidzianych umowa, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawcg op6znienie/ przeszkod¢ w prowadzeniu robot,

J) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta (w szczegdlnosci: w wyniku przedhizajacego sie postepowania
przetargowego czy mozliwych 1 koniecznych dziatah zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkow finansowych na inwestycje - o czas jaki
ming! od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

Podstawg dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. a — i bedzie

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru lub projektanta

sprawujgcego nadzor autorski wystgpienia w/w okoliczno$ci uzasadniajgcych
wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wplywajgcego na zmiane
terminu 1 sporzadzenie protokotlu konieczno$ci — zatwierdzonego przez

Zamawiajacego, oraz podpisane aneksy do umowy.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bgdzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakow dokumentacji
uniemozliwiajgcych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do
dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z péZn. zm.). Zmiany
beda mozliwe w przypadku ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego
i bedzie wynikala ze zmian ustaw lub rozporzadzen regulujacych realizacje
przedmiotu zamowienia lub bedzie niezbgdna ze wzgledu na koniecznoéé
prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z przysztym sposobem
uzytkowania.

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji
projektowej wynikng roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do
wykonania przedmiotu zamowienia, mozliwa bgdzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawg Prawo zamowien. Ewentualna zmiana

wynagrodzenia wynikajaca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona

~/

zostanie zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 3 ponize;j.

> 1% 2
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Zmiana naleznego Wykonawey — wynagrodzenia w  odniesieniu do robot
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) — ustalona
zostanie wedhug nastgpujacych zasad:

— za podstawg kalkulacji przyjete zostang dane wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilosci robot na podstawie przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystgpowaly w kosztorysie ofertowym, a s3 niezbedne do rozliczenia
robét zamiennych/ dodatkowych, podstawa kalkulacji beda dane wyjsciowe do
kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatléw i sprzetu nie wyzsze niz $rednie ceny
wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartalu w danym roku, a w przypadku ich
braku, dla materialéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla sprzetu wg
kalkulacji whlasnej, naklady rzeczowe z odpowiednich katalogow (KNR-0w)
a w przypadku ich braku wg kalkulacji wiasne;.

Strona wnioskujaca o zmiang postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa powyzej wraz z wyceng

ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiang
postanowien umowy winien by¢ zlozony w formie pisemne;.
Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§ 15

(Dostep do informacji publicznej/ Ochrona danych osobowych)

. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresc niniejszej UMOWY,

a w szczegdlnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos¢
wynagrodzenia, stanowia informacje¢ publiczng w rozumieniu przepisow ustawy
o dostgpie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z péin. zm.), ktora
podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wykonawce (bedacego osobg fizyczng prowadzaca dzialalno$¢  gospodarcza)
informujemy, ze zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych
7 dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.):

_ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chelmno z siedzibg
w Chelmnie, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chelmno,

— kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Chetmno jest mozliwy pod numerem

tel. nr. (56) 686 15 40,

S
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4.

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy na podstawie
art. 6ust. I lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 1.,
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa,
— Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbgdny do realizacji celu
przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa zgodnie z instrukcjg kancelaryjna,
—posiada Pani/Pan prawo do Zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania i ograniczenia,
— ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
— podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy jednakze odmowa podania
danych moze skutkowa¢ odmowa zawarcia umowy.
Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostepem do
zasobow systemow informatycznych Urzedu Gminy w Chelmnie.
§ 16

(Postanowienia koncowe)
Do spraw nie uregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zamowien publicznych”, ustawy ,Prawo
budowlane”.
Spory wynikajace z umowy rozpatrywa¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zalgcznikow do umowy:

i
2

Dokumentacja Techniczna (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2)

Oferta Wykonawcy.
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawecy:
(Imi¢ i Nazwisko, funkcji) (Imig i Nazwisko, funkcja)

(konfrasjzén.c-r};;S’-f-c;:;r;é);tika)
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