SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:
»Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturqg uzupetniajgcq w miejscowosci Podwiesk”.

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Znak postgpowania: RSO.KUL.271.1.2021.EM)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

pomiedzy:

Gming Chelmno z siedzibg ul. Dworcowa 5, 86-200 Chelmno, woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 8751064832, REGON: 871118490,

zwang w dalszej czg¢éci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Krzysztofa Wypija— Wojta Gminy Chetmno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Doroty Kowalskiej

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spotka pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,

................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP .................... , REGON
.......................... , BDO: ........................ (jezeli dotyczy), Kkapital zakladowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig lub
akcyjna), wptacony .. e eiee ee e e ees (W catoSci lUb W czesci — jezeli Wykonawcg jest
spotka akcyjna), zwana dalej ,,Wykonawcq reprezentowang przez .......... Y/reprezentowana
przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w
.. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), — zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zalagcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: ..
(jezeli dotyczy), zwanag/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-
ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowy?,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w_ trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych.

§1

Przedmiot umowy

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne
polegajace na Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturq uzupetniajgcq w
miejscowosci Podwiesk. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegolnosci:

1.1. Boisko wielofunkcyjne:

- rozbidrka istniejacej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa o tacznej powierzchni
1320,00 m?,

- wywoz i utylizacja gruzu z terenu budowy,

- wykonanie niezbednych robot ziemnych,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowe wraz z podbudowa zgodnie z dokumentacja
projektowa,

- malowanie linii boiska,

- dostawa oraz montaz elementow infrastruktury sportowej: bramki do pitki rgczne;,
kosze jednostupowe do koszykowki, zestawy do siatkowka, zestaw do tenisa ziemnego
1.2. Miasteczko rowerowe:

- naprawa miejscowych uszkodzen istniejacej nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie na istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej miasteczka rowerowego o
wymiarach 21,00 x 12,50 m,

- wykonanie na istniejacej nawierzchni z kostki betonowej gry w klasy o wymiarach
2,80 x 0,80 m,

- wykonanie na istniejacej nawierzchni z kostki betonowej gry ,dlugi waz” o
wymiarach 4,50 x 1,87 m,

1.3. Altana grillowa:

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie podbudowy pod $ciany fundamentowe,

- wykonanie zelbetonowych $cian fundamentowych wraz z izolacjg przeciwwilgociowa
powlokowa,

- wykonanie $cian murowanych altany z cegly pelnej,

- wykonanie komina z cegty petnej,

- wykonanie podbudowy z pisaku pod nawierzchni¢ z kostki,

- dostawa oraz montaz drewnianej konstrukcji altany,

- pokrycie dachu blachodach6éwka,

- wykonanie rusztu zeliwnego,

- montaz 2 szt. gniazd 230 V,

- montaz oprawy o$wietleniowej wraz z tgcznikiem,

- podiaczenie zasilania z istniejgcego budynku gospodarczego,

1.4. Ogrodzenie:

- demontaz czgéci istniejacego ogrodzenia z siatki w ramach z ksztattownikow,

- montaz nowego ogrodzenia panelowego typu 2D wysokosci 2 m,

- montaz furtki o wymiarach 1,00 x 2,00 m,

- montaz 2 szt. bram dwuskrzydtowych o wymiarach 4,00 x 2,00 m,

1.5. Mata architektura:

- dostawa oraz montaz tawek parkowych z oparciem — 4 szt.,

- dostawa oraz montaz koszy na §mieci — 4 szt.,

- dostawa oraz montaz stojakow rowerowych — 2 szt.,

- dostawa oraz montaz tablicy informacyjnej z regulaminem,
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- wykonanie nasadzen - 40 szt. drzew

Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkoéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktorg skladajg si¢ opis
techniczny i BIOZ.

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR)

4) przedmiary robot.

5) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace sg zapisy wg nastepujacej

hierarchii dokumentow:

1) Dokumentacja projektowa.

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiOR),

3) Przedmiar robot.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato

charakter ryczaftowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ si¢ na zakresie

wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2) oraz STWIOR.

Przedmiar robot ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy

robot nieujetych w przedmiarze lub robot w wigkszej ilosci w stosunku do przyjetej w

przedmiarze nie bedzie uprawniafo Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia

- jezeli roboty te ujete byly w opisie technicznym, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2) lub

STWIOR.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg

projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

(STWIOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z

dokumentacja projektowa lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu

budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow

w opisie technicznym winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i1 Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzj¢ o

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawarty z

Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu 0 SWZ, opis

techniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat

si¢ z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen dotyczacych

przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze opis techniczny dotyczacy przedmiotu umowy jest kompletna

| wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§2

Termin realizacji
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Wykonawca  zobowigzany  jest wykona¢ cato§¢  przedmiotu  zamodwienia
w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ......ccceeeeeee..

Za termin wykonania cato$ci zaméwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego.

Termin wykonania catosci przedmiotu zaméwienia wskazany W ust. 1 moze ulec zmianie
Z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zapltaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ..............ccceveeeee Zk (stownie: ......ccovevvvveiinennnne ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta staranno$cig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym pokrycia
kosztow czynnos$ci Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami okreslonymi w §
10 Umowy.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIOR. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w
szczegolnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac wynikajacych z opisu
technicznego wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIOR, strony przyjmuja, ze
Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia  ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazanym w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIOR,
strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIOR na
zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze Wykonywac prac nieobjetych
dokumentacjg projektowa (propisem technicznym)bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod
rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres rzeczowy
zamowienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
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10.

11.

12.

cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa W ust. 7 bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci W przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowewskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz
STWIOR - zgodnie z ust, 6;

4) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 5 i 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia

branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegotowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac¢ begdg nastepujace

zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu 0 kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegotowa lub uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 7;

2) ceny materialow beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j. jednak w wysokosci nie wyzszej niz 1 %
sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku wedlug srednich cen pracy sprzgtu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp 1 % Zysku j. w., a
w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzgtu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny robot metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektows

(niezawarte w opisie technicznym) wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIOR

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i

4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w  ktorejkolwiek czesci projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w

przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie
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13.

14.

15.

16.

niezbedne w wickszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore s3a objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczgcie wykonywania robét, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastapi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot, Stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia - W terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawcg,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umowionego
wynagrodzenia.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istothyeh warunkow
zamowienia, dokumentacja projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlana, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, 0
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatdéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust.
1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy
i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
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5) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego 0:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej (opis techniczny)

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktore mogg mie¢ wptyw na
terminowa i zgodng z dokumentacjg projektowag (opisem technicznym) oraz
wiedzg techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania robdt o ktorych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosSci
ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,

b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdéw i urzadzen w Sposdb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikow i os6b trzecich,

17) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatlow i urzadzen, przy
czym w przypadku wnioskowania 0 zastosowanie materialow i Uurzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatdw lub robdot budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

20) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy i
urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w
okresie re¢kojmi i gwarancji,
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25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa
budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia roboét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie
ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych

29) przedkladanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnosé V4 oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

31) przygotowanie terenu,

32) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

33) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

34) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

35) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

36) stanowczego oddzielenia terebu robot od budynku szkoty.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki Sposob, aby umozliwié

wlascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek

w  pierwszej  kolejnosci  poddania  odpadow  budowlanych  odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci destrukt,

gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, chyba ze

Zamawiajgcy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w

miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wigcej niz 50 km od miejsca

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiazany jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania

odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia i

dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru

koncowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego przedstawienia uzasadniony bedzie
obowigzujgcymi przepisami.
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13.

14.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robét rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany  wspoOlpracowa¢ w  trakcie realizacji  prac
Z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac prace W Sposob nienarazajacy osob trzecich
na niebezpieczenstwa |1  ucigzliwosci wynikajace z  prowadzonych  robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy takze:

1)zapewnienie ~ kompleksowej  obstugi  geodezyjnej na  etapic  realizacji

umowy 1 po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2)wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania

zadania,

3)poniesienia kosztow przeprowadzonych badan Kontrolnych sprawdzajacych jakos$¢ i

ilos¢ wykonanych robot, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIiOR. Badania
kontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

4)wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne do wykonania robot

podstawowych,

5)niezwloczne informowanie Zamawiajagcego 0 problemach technicznych lub

okolicznosciach, ktore mogg wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

6)pozyskanie - wiasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do

wywozu materiatow pochodzacych z rozbiorek, wykopow i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty za
sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajagcych na

ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: protokotow
badan i sprawdzen, protokolow pomiarow, protokotow odbioréw technicznych,
dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajagcym
wykonanie przedmiotu zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

8)uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,

zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektows
i STWIOR.

9)kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pozniej Niz na 5 dni

roboczych przed ich podj¢ciem - o dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub
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zamknigcie drog, wodociaggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediow
uzytecznosci  publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

10) Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych na wiasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej 1 opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy,
jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcow takich drog lub urzadzen
obcych lub obiektow budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza si¢
protokot. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku
zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom
zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta
kopi¢ protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do
Placu Budowy przez caly okres trwania Robot. Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zadnych roszczen
0 przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura koncows.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
w przypadku, ktorych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o sptaceniu wszelkich
nalezno$ci wynikajacych z zawartych umow wskazanych w zestawieniu — dotyczacych
robét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury, a
takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajacego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaplaty bedzie potwierdzona
za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob
umozliwiajgcy rozliczenie robot wykonanych przez podwykonawcow.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej dor¢czenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajacemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu UMOWe O
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgceg0 €O do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Chelmno
ul. Dworcowa 5, 86-200 Chetmno,
(NIP: 8751064832).

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej

faktury elektroniczne;j na zasadach okreslonych w ustawie

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
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15.

16.

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglgdnieniem przepisow art. 108a ust. la ustawy
0 podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacj¢ ,,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego
na dzien zlecenia przelewu W wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i1 przywroconych do rejestru VAT, najpozniej
na5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie poOzniejszym, ustalony
pierwotnie termin platnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami powszechnie

obowigzujacymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury

bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych

wyjasnief lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia otrzymania

wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robét zanikajacych i wulegajacych zakryciu (roboty zanikajace
lub zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robot zanikajacych) — nie Stanowig podstawy
do wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakonczeniu calosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
bedacy podstawg wystawienia faktury koncowe;.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Winien zglaszaé gotowos¢

do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 12z 30|




SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:
»Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturqg uzupetniajgcq w miejscowosci Podwiesk”.

10.

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

4) Protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o =zakonczeniu rob6t budowlanych oraz
wykonaniu roboét zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i
normami,

6) Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wiaczonag do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi o$wiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

7) Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.

Zamawiajacy Wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 5 dni

roboczych od daty zawiadomienia go 0 osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne

usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcCia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
Wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuni¢gcia wad przez Wykonawcg, wady zostang usunigte

w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana

zamOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru

przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie begdzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
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Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bgdzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu W ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie  Inspektorowi  Nadzoru  wnioskow
0 zatwierdzenie do wbudowania materialow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i1 badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz telefonicznie o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbe¢dne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) lub droga elektroniczng lub telefonicznie
informuje Inspektora Nadzoru o terminie odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakosé
robot lub op6znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

1) e ,
D) e ,
3) e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy

6) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byl krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 13.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni  od dnia jej zawarcia, z  wylaczeniem  UmowW

0 podwykonawstwo 0 wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3

ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy

materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi
transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotyczg rowniez umoéow

0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
I wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia 0 zaptat¢ kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow O
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno§¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy 1 jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sig, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
w p6zniejSzym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunic na zadanie
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Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ...........oeevenren.n. ; nrtel.:
...................... ce-mails oo

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ...........c.ovenenn... ; nr tel.:
...................... ce-mails Lo

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umows.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane  bez  ograniczen @w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedace
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyla kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnos$ci w budownictwie, rOwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie
z wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
................... snrtelc....ooge-mails oL upr. bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w wykazie
0s0b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie |
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej iniCjatywy zaproponowaé nowy sktad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dluzej niz 14 dni
$mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetnialy wymagania okreslone w SWZ a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
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Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajaceg0 moze Wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie 0 zmiang ktoérejkolwiek z 0sob personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje si¢ ze swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej 0soby w
ciggu 14 dni inng osobg speltniajagca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego W ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem
czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej
strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem
budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty
elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych
zwloki i nie wymaga niezwlocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§ 10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, mienia 1 robot
budowlanych, z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sum¢ ubezpieczeniowg, ha sume
gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej
umo
Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedlozy polise na okres krotszy niz okres realizacji
zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozyé nowa
polis¢ na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za
kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest
zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne op6znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia.
V4 chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
udziela Zamawiajagcemu: ............ ® miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane, oraz dostarczone i wbudowane urzadzenia i materiaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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zobowigzany do naprawy lub wymiany elementow objetych gwarancja w celu
przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela r¢kojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe Oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowiazuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia si¢ w
ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiang).

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych r¢kojmiag za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuni¢cie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usunigcie wady powinno by¢é
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczego6lnos$ci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usunigcie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre§lonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowiazany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii W celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na
adrese-mail: . ...

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunac
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu 0 czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
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1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci

§12

Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly
okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia
wskazanym w pkt. 4.2-4.3 SWZ.
(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg 0soby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia 0sob wykonujacych ww. Czynnosci nie pozniej niz w
terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.
W trakcie realizacji zaméOwienia zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania dodatkowych o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania

ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym W
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.
W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. |
lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. n.
Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na
podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. I, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace,
przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujacych czynnoS$ci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wigcej niz 50 % wartosci przedmiotu umowy,

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie
zostanie uzupelnione w ciggu 24 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1.000,00,

3) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktéorych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek - nie wiecej niz 50% warto$ci
przedmiotu umowy;

4) za zwlok¢ w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego ha usunigcie wad i usterek
zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 50 % wartosci przedmiotu umowy;

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata o ktorej
mowa w § 5 ust. 7 umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci za
kazdy dzien zwloki,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany —w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1
umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, o
ktorym mowa w § 8 ust. 10 umowy,
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10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o ktérym mowa w
§ 12 ust. 2 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktorej mowa w § 12 ust.
3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwloki liczonej od terminu, o
ktorym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

13) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajacych wykonywanych
zgodnie ze STWIOR wskaza na nieosiggnigcie wymaganych w projekcie wartosci w
wysokosci 3.000,00 zt.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do zaptaty przez

Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktorym

mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci

naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli

kwota uzyskana z faktury przedtozonej do =zaplaty przez Wykonawce oraz z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajacego

w caloéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czgsci od

Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

roboét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z roéznych

tytutbw do maksymalnej wysokosci 50 % wynagrodzenia, o0 ktorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wlasnego

uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ...........ccooeviiiiiiiiiiii,

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 14
Odstapienie od umowy
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, W
sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 60 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez zamawiajacego,

3) gdy opoznienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwal realizacj¢ robot i przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciagtosci w
okresach wynikajacych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 4;

8) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 14 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu
ochrong zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia Zamawiajgcego
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10.

11.

12.

13.

14.

z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robodt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia zgloszenia, o
ktorym mowa W ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych
na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawcg powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony whasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokél odbioru robodt przerwanych i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany
jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robot budowlanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktorym mowa w § 3 i §
5 niniejszej Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkow wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawcg.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia
Wykonawca zobowiagzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 umowy — w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
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2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — W wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do

wysokoS$ci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢é potrgcane

z wynagrodzenia za wykonane roboty § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:
.......................... ywformie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rgkojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesigcy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga miec
wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci  .........coceenenn zlotych (stownie: ........................ ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona W
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA .vvvvvanrnennnnnnns. ztotych (stownie: ..................ol ), zostanie zwrocona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa
wust. 61 7.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do potragcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 21 dniowego terminu zaplaty tej
kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w catos$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostalej czesci od
Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowiagzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgodg na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy

oszczedno$ciowo — kredytoweyj,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb

Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,
C) przez  ustanowienie  zastawu  rejestrowego na  zasadach  okreslonych
W przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii

ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywatl jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem

zabezpieczenia w tym okresie okre$laja przepisy art. 15r! ustawy z 2 marca 2020 r. o

szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i

zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1843 z p6zn. zm.).
§ 17
Zmiany umowy

Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystagpienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnegtrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpilo po dniu wejScia w zycie umowy, W Szczegolnosci:
wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i administracji
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publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi 0 liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ W przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub
wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o
ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie rob6t budowlanych
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢c w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczb¢ dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami,
uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub koniecznosé ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbg dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,

przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych,

zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoédwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
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postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetlnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o Udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentoéw, potwierdzajagcych spetnianie warunkow udzialu w
postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, W tym na skutek zawartej przez Zamawiajacego
umowy o dofinansowanie zadania.

10) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegolnosci przepisami 0 podatku od towarow i ustlug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem 0 zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak

| Zamawiajacy.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku

o takg zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci wymagaja formy pisemnej w

postaci aneksu do umowy.

§ 18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamdowienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktdre chronig prawa osob, ktdrych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych |1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (0 ktoérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktéore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w hiezbednym zakresie Wywigzywaé si¢ 2z
obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z
obowiagzkow okres§lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbgdnej zwtoki
zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe Objete niniejszg umowag do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawcg.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,

materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
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w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiagzujacych przepisow prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajacy
moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczego6lnosci podania nazwy lub daty
postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupehienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
niec moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania 0 udzielenie zamoOwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19
WierzytelnoS$ci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobg
trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 20

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujacych przepisow prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadaé¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtlowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zaltacznikami do umowy sa:
1) specyfikacja warunkow zamowienia,
2) dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy,
3) ztozona oferta,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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