Kosztorys Przebudowa drogi

2.1. Jezdnia

1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1.1. Jezdnia

Lp.

Opis robot

Jedn.
miary

llosé
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Warto$é
(PLN)

D-01.01.01 - Roboty pomiarowe przy liniowych rolmtaziemnych. Trasa
drég w terenie réwninnym.

km

1,36

D-06.03.01 Scinanie poboczy z usugtiem darniny - wykonywane -
mechanicznieicinanie o grubgci srednio 5cm.
1360x1,0x2 = 2720 m2

m2

2720

D-02.00.01- D06.03.01 - Przew0z gruntusemki poboczy samochodami
samowytadowczymi na odlegidponad 1 km (2x0,5 km) po terenie lub
drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-11.

2720x0,05 = 136 m3

m3

136
X2

D-04.01.01 - Wykonanie koryta pod warstwy konstsgike. Koryta
wykonywane mechanicznie,gplokas¢ 10cm kategoria gruntu I-1V. Urobe
na odktad na uformowanie poboczy i pagditgpod opaski.
1325x4,2+(15x(4,2+5,2):2+20x5+8+14 = 5762 m2

m2

5762

D-04.01.01 - D-02.01.01-D-02.03.01 - Formowanidtpza pod opaski -
przemieszczenie gruntu z korytowania na odk&gy5 m. Kategorie grunt
I -1l

(1360+4+6)x2x0,5 = 1370 m2

1370x0,17 =233 m3

o

m3

233

Razem element

1.1. Jezdnia - podsumowanie

1.2. Zjazdy

Lp.

Opis robot

Jedn.
miary

llosé
jedn.

Cena jedn.
(PLN)

Warto$é
(PLN)

D-04.01.01- Wykonanie koryta pod nawierzehzjpzdow. Koryta
wykonywane mechanicznigrednie gébokas¢ 10cm kategoria gruntu I-1V.
Grunt na odkitad na uformowanie poboczy przy zjakdac

m2

636

Razem element

Razem element

1.2. Zjazdy - podsumowanie

2. Podbudowa

2.1. Jezdnia
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Kosztorys Przebudowa drogi

3.1. Jezdnia
Lp. Opis robot Jedn. llogé Cena jedn. Warto§é
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| D-04.02.01 - Warstwy odcingje. Warstwa odcinaga zagszczana m2 2610
mechanicznie, gruldé warstwy po zagszczeniu 5cm.
od km 0+70 do km 1+360
(1325-750)x4,2+15x(4,2+5,2):2+20x5,2+22 = 575x4 2x¢4,6+104+22 =
2415+69+104+22 = 2610 m2
2| D-04.04.02a - Podbudowy z kruszywa tamanego, wardblna, grub& m2 5762
warstwy po zagszczeniu 15cm.
3| D-04.04.02 - Podbudowy z kruszywa tamanego, warsgivna, grubit m2 5762
warstwy po zagszczeniu 8cm.
2.1. Jezdnia - podsumowanie
RAZEM IBMENL. . . . o e e e e e
2.2. Zjazdy
Lp. Opis robot Jedn. llosé Cena jedn. Warto§é
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| D-04.04.02 - Podbudowy z kruszywa tamanego, gitib@rstwy po m2 636
zagszczeniu 15cm.
2.2. Zjazdy - podsumowanie
RAZEM IBMENL. . . . o e e e e e
2. Podbudowa - podsumowanie
RAZEM IBMENL. . . . o e e e e
3. Nawierzchnia
3.1. Jezdnia
Lp. Opis robét Jedn. llogé Cena jedn. Warto$é
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| D-04.03.01 - Skropienie podbudowy emalagfaltovs- m2 5762
2| D-05.02.01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralriorbicznych m2 5626
grysowych, asfaltowa, warstwaagica o grubéci po zagszeniu 4cm.
1325x4,1+15x(4,1+5,1):2+20x5,1+8+14 = 5626 m2
3| D-05.02.01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralriarbicznych m2 5626
grysowych, asfaltowa, warstwaaigca o grubéci po zagszeniu za kaly
dalszy 1cm.
4| D-04.03.01 - Skropienie warstwy agijcej nawierzchni emulsja asfaltgw m2 5626
asfaltem.
5| D-05.03.01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralriorbicznych m2 5490
grysowych, asfaltowa, warstwaieralna o grubgi po zagszeniu 3cm.
1325x4,0+15x(4+5):2+20x5+8+14 = 5490 m2
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Kosztorys Przebudowa drogi

5. Pobocza gruntowe

Lp. Opis robot Jedn. llogé Cena jedn. Warto§é
miary jedn. (PLN) (PLN)
6| D-05.03.01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralriarbicznych m2 5490
grysowych, asfaltowa, warstwaieralna o grub&ei po zagszeniu za kaly
dalszy 1cm.
3.1. Jezdnia - podsumowanie
RAZEM IBMENL. . . . o e e e e
3.2. Zjazdy
Lp. Opis robot Jedn. llosé Cena jedn. Warto$é
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| D-05.02.01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralrtarbicznych m2 636
grysowych, asfaltowa, warstwaagica o grubéci po zagszeniu 4cm.
2| D-05.02.01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralriorbicznych m2 636
grysowych, asfaltowa, warstwaagica o grubéci po zagszeniu za kady
dalszy 1cm.
3| D-04.03.01 - Skropienie warstwyashcej nawierzchni emulsgjasfaltovs. m2 636
4| D-05.03.01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralrtarbicznych m2 636
grysowych, asfaltowa, warstwaieralna o grubgi po zagszeniu 3cm.
5| D-05.03.01 - Nawierzchnia z mieszanek mineralriorbicznych m2 636
grysowych, asfaltowa, warstwaieralna o grubgi po zagszeniu za kaly
dalszy 1cm.
3.2. Zjazdy - podsumowanie
RaAzZEM BIEMENt. . o e e e e e e e e e e
3. Nawierzchnia - podsumowanie
RAzZEM BIEMENt. . . e e e e e e e e e e e e
4. Opaski - pobocza umocnione
Lp. Opis robot Jedn. llosé Cena jedn. Warto$é
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| D-04.01.01 - Zagpzczanie podiza pod opaski. m2 1370
(1360+4+6)x0,5x2 = 1370 m2
2| D-04.04.02 - Podbudowy z kruszywa tamanego, gitibarstwy po m2 1370
zagszczeniu 15cm.
3| D-04.04.02 - Podbudowy z kruszywa tamanego, gitibarstwy po m2 1370
zagszczeniu za kaly dalszy 1cm. X2
4. Opaski - pobocza umocnione - podsumowanie
RAZEM IBMENL. . . . o e e e e e
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Kosztorys Przebudowa drogi

6. Roboty wykaczeniowe

5. Pobocza gruntowe

5.1. Jezdnia
Lp. Opis robot Jedn. llosé Cena jedn. Warto$é
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| D-02.00.01-D-06.03.01 - Formowanie poboczy uroiwkiekorytowania - m3 548
srednia grub&¢ pobocza 25 cm. Kategorie gruntu | - II.
(1360+4+6)x0,8x0,25 = 2192x0,25 = 548 m3
2| D-04.01.01 - Zagpzczanie poboczy gruntowych. m2 2192
5.1. Jezdnia - podsumowanie
RAZEM B EMENT. . . . o e e e e e e e
5.2. Zjazdy
Lp. Opis robot Jedn. llosé Cena jedn. Warto§é
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| D-02.00.01-D-04.01.01 - Formowanie poboczy grurzgfarytowania pod  m3 91,2
nawierzchng zjazdéw i nadmiaru gruntu przy poboczach drogiel§atie
gruntu | - II.
Nadmiar gruntu z poboczy przy drodze
5762x0,1 - 548 = 576,2 - 548 = 28,2 m3
636x0,1 = 63,1 m3
Razem: 28,2+63,1 = 91,2 m3
5.2. Zjazdy - podsumowanie
RAZEM BIEMENL. . . o e e e e e e e e e
5. Pobocza gruntowe - podsumowanie
RAZEM BIEMENL. . . . e e e e e e e e
6. Roboty wykaiczeniowe
Lp. Opis robot Jedn. llosé Cena jedn. Warto$é
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| D-06.03.01 - Rcznie plantowanie poboczy i skarp m2 3425
1370x1,25x2 = .3425 m2
2| D-07.05.01 - Bariery ochronne stalowe. - km 0+950 m 24
2x12 =24 m
3| D-07.02.01 - Stupki do znakéw drogowych. Stupkue stalowych o sztuk 3
srednicy 70mm.
4| D-07.05.01 - Przymocowywanie tablic znakéw drogchvy sztuk 5
A-7 - 1 sztuka
B-18 (8t) - 2 sztuki
T- tabliczki "nie dot. mieszkecow" - 2 sztuki
T - "nie dot. mieszkacow" - 2 sztuki
Razem 5 sztuk
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Kosztorys Przebudowa drogi

7. Inwentaryzacja powykonawcza

6. Roboty wykaiczeniowe - podsumowanie

RAZEM CIEMENL. . . . . e e e

7. Inwentaryzacja powykonawcza

Lp. Opis robot Jedn. llosé Cena jedn. Warto§é
miary jedn. (PLN) (PLN)
1| D-10.08.01 - Inwetaryzacja powykonawcza. Tras@ dvderenie km 1,36
réwninnym.

7. Inwentaryzacja powykonawcza - podsumowanie

RAZEM BIEMENL. . . . o e e e e e e e e

RAZEM KOSZEOIYS. . . .t i e e e
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Kosztorys Przebudowa drogi

Tabela elementéw scalonych

Tabela elementow scalonych

Nr Nazwa elementu RAZEM

1 Roboty przygotowawcze i
ziemne

1.1 |Jezdnia

1.2 |Zjazdy
RAZEM 1

2 Podbudowa

2.1 |Jezdnia

2.2 |Zjazdy
RAZEM 2

3 Nawierzchnia

3.1 |Jezdnia

3.2 | Zjazdy
RAZEM 3

4 Opaski - pobocza
umocnione

5 Pobocza gruntowe

5.1 |Jezdnia

5.2 | Zjazdy
RAZEM 5

6 Roboty wyk@czeniowe

7 Inwentaryzacja
powykonawcza
Kosztorys RAZEM
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Data: 2017-04-04

Kosztorys
Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawi€hetmiska
Obiekt: Droga gminna Klamry - Nowaw§eChetmiska
Rodzaj robaot: Roboty drogowe
Inwestor: Gmina Chetmno

ul.Dworcowa 1
86-200 Chetmno

Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartosé netto:

Kwota VAT:
Wartasé brutto:
Stownie:
WYKONAWCA INWESTOR
Opracowat: Symbol kosztorysu: Klamry-Nowawidrzebudowa drogi

Data opracowania: Wydruk z programu Cetus



