GMINA CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
NIP: 875-10-64-832; Regon: 871118490
woj. kujawsko-pomorskie

Chełmno, dnia 24.07.2017 r.

RBG.OŚ.271.3.2017.KZ

Dotyczy: postępowania przetargowego oznaczonego nr RBG.OŚ.271.3.2017.KZ na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Klamry i Nowawieś Chełmińska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno".

Na podstawie art. 86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) podaje się następujące informacje:

1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
   - Część nr 1:„Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Klamry i Nowawieś Chełmińska" – 252839,26 zł,
   - Część nr 2:„Budowa 45 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno" – 918028,06 zł,
   - Część nr 3:„Budowa 28 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno" – 620811,29 zł.
2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, termin wykonania, okres gwarancji i warunki płatności:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto zł	Termin wykonania	Okres gwarancji (miesiące)	Warunki płatności
1.	TECHNIKA Sp. z o.o. ul. Jacka Kuronia 1 10-165 Olsztyn	Część nr 2: 907740,00 Część nr 3: 564816,00	Część nr 2: 30.11.2017 r. Część nr 3: 07.11.2017 r.	Część nr 2: 36 m-cy Część nr 3: 36 m-cy	Część nr 2 i 3: Zgodnie z zaakceptowanymi wzorami umów: 30 dni.
2.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ORPOD" Bolesław Orzechowski ul. Chełmińska 10 86-253 Kijewo Królewskie	Część nr 1: 117470,25	Część nr 1: -	Część nr 1: 60 m-cy	Część nr 1: -
3.	FHU KRZYŚ Krzysztof Wiśniewski Jaranowo 22 87-704 Bądkowo	Część nr 2: 909123,75 Część nr 3: 574631,40	Część nr 2: 30.11.2017 r. Część nr 3: 07.11.2017	Część nr 2: 36 m-cy Część nr 3: 36 m-cy	Część nr 2 i 3: Zgodnie z zaakceptowanymi wzorami umów: 30 dni.
4.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „MEL-KAN" Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 26	Część nr 1: 169490,53	Część nr 1: 31.10.2017 r.	Część nr 1: 60 m-cy	Część nr 1: Zgodnie z zaakceptowanym wzorem umowy: 30 dni.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Wypij