



Chełmno, 28.06.2022 r.

RSO.UE.271.1.2022.SP

Dotyczy przetargu pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Dobra**”.

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

Treść zapytania:

1. Zgodnie z warunkami umowy rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej. Termin realizacji umowy wynosi 10 miesięcy od podpisania umowy, natomiast płatność nastąpi po kolejny miesiącu.

Pytanie

Czy Zamawiający może zmienić warunki rozliczenia przedmiotu umowy na faktury częściowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zasady rozliczenia przedmiotu umowy z jedną fakturą końcową na rozliczenie dwiema fakturami częściowymi i jedną fakturą końcową. Zmiany będą miały odzwierciedlenie w dokumentacji przetargowej – załączniku nr 2 do SWZ Projekt umowy, § 5 „Rozliczenie przedmiotu umowy” i § 6 „Odbiory robót”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadzając powyższą zmianę dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie składania ofert z 1 lipca 2022 r. godz. 10.00 na 5 lipca 2022 r. godz. 9.00.

2. Na rysunku rzut parteru występuje wyposażenie (meble, zlewy, kuchenki gazowe, kanapa, lodówka, meble kuchenne, wieszaki, stół do gry, stoły, krzesła). W opisie dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze wyposażenie nie jest opisane.

Pytanie

Czy należy wycenić powyższe wyposażenie?

Jeżeli tak.

Jakie są parametry techniczne powyższego wyposażenia?

Jaka jest ilość powyższego wyposażenia do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyposażenie nie jest przedmiotem Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Wypij

Wójt Gminy Chełmno